
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
OBRA:    REFORMA E AMPLIAÇÃO 

LOCAL:   E.M.E.I.F. AMADOR GALVÃO CÉSAR
DATA: 10/08/2017

ITEM CÓDIGO FDE SERVIÇOS UN. QUANT. PR. UNIT. PR. TOTAL
1.0

1.1 07.60.050
REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS 

EXISTENTES M² 1.150,85 6,42                          7.388,46                      

1.2 07.60.056 REMOÇÃO DE CUMEEIRA E CORDÕES M 112,93 1,48                          167,14                         

1.3 07.60.016 REMOÇÃO DO RIPAMENTO EXISTENTE M 4.300,00 0,44                          1.892,00                      

1.4 07.60.015 REMOÇÃO DE CAIBROS DANIFICADOS M 1.500,00 2,64                          3.960,00                      

1.5 07.60.010 REMOÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS M 450,00 4,41                          1.984,50                      

1.6 07.05.080 SUB COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA M² 1.150,85 14,39                       16.560,73                    

1.7 07.80.001 RIPAS DE 5,00X1,5CM   G1-C6 M 4.300,00 3,64                          15.652,00                    

1.9 07.80.002 CAIBROS DE 5X6CM   G1-C6 M 1.500,00 15,08                       22.620,00                    

1.11 07.80.005  VIGA DE MADEIRA 6X16CM G1-C6 M 450,00 43,33                       19.498,50                    

1.13 07.03.111 TELHA CERÂMICA TIPO PORTUGUESA M² 1.150,85 44,67                       51.408,47                    

1.14 07.04.001 CUMEEIRA E  CORDÃO M 138,78 29,24                       4.057,93                      

1.15 08.12.021 INSTALAÇÃO DE CALHAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
M 231,00 67,71                       15.641,01                    

1.16 10.60.005 RETIRADA  FORRO  PVC EM LÂMINAS M² 298,00 12,35                       3.680,30                      

1.17 10.01.082 FORRO  EM LÂMINA PVC 200MM E=7 OU8CM M² 298,00 32,65                       9.729,70                      

174.240,73                 

2.0

2.1 DEMOLIÇÕES

2.1.1 10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LÂMINAS M² 94,50 12,35                       1.167,08                      

2.1.2 08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UNID 6,00 51,64                       309,84                         

2.1.3 05.70.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UNID 4,00 58,43                       233,72                         

2.1.4 05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS UNID 4,00 12,12                       48,48                            

2.1.5 04.50.011 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS
M² 12,96 5,92                          76,72                            

2.1.6 04.50.001 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE LAJOTAS M³ 63,33 91,49                       5.794,06                      

2.1.7 13.60.003 RETIRADA DE PISO CERÂMICO M² 146,82 29,64                       4.351,74                      

2.2 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

2.2.1 16.13.001 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 1,92 79,04                       151,76                         

2.2.2 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACIÇA M² 29,76 72,90                       2.169,50                      

2.2.3 02.04.002 AÇO CA 50 KG 198,40 9,16                          1.817,34                      

2.2.4 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANÇADO M³ 4,74 412,40                     1.954,78                      

2.2.5 02.05.018 CONTRAPISO EM CONCRETO M³ 1,19 412,40                     490,76                         

2.3 FECHAMENTOS

2.3.1 04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO M² 51,81 67,20                       3.481,63                      

2.4 REVESTIMENTOS

2.4.1 12.01.001 CHAPISCO M² 235,20 12,12                       2.850,62                      

2.4.2 12.02.005 EMBOÇO M² 235,20 33,93                       7.980,34                      

2.4.3 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO ESP. 2,5 CM M² 165,97 29,29                       4.861,26                      

2.4.4 13.02.100 CERÂMICA ESMALTADA 45 X 45 CM M² 165,97 66,07                       10.965,64                    

2.4.5 13.05.100 RODAPÉ DE CERÂMICA M 56,64 12,00                       679,68                         

2.4.6 13.06.082 SOLEIRA DE GRANITO DE 14 A 17 CM M 5,60 98,52                       551,71                         

2.4.7 10.01.082 FORRO  EM LÂMINA PVC 200MM E=7 OU8CM M² 191,25 32,65                       6.244,31                      

2.4.8 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS  BRILHANTES M² 40,70 65,59                       2.669,51                      

2.5 ESQUADRIAS

2.5.1 06..01.025 CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES M² 8,80 672,98                     5.922,22                      

2.5.2 05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 01 FOLHA CJ 10,00 232,52                     2.325,20                      

2.5.3 05.81.002 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA VERNIZ UNID 10,00 252,08                     2.520,80                      

2.5.4 05.80.035 GUARNIÇÃO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 20,00 22,83                       456,60                         

2.5.5 05.80.80 DOBRADIÇA DE 3 1/2"  X 3" CROMADA UNID 30,00 23,31                       699,30                         

2.5.6 05.80.070 FECHADURA COMPLETA DE CILINDRO DE EMBUTIR JG 10,00 233,87                     2.338,70                      

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PARCIAL

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PREÇOS FDE - 03/2017

REFORMA GERAL DO TELHADO

CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA,  ACRÉSCIMO  NA SECRETARIA E BANHEIROS DE PROFESSORES 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PREÇOS FDE - 03/2017

2.6.1 09.08.033
INTERRUPTOR DE 02 TECLAS - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM 

AMARELO UNID 4,00 197,81                     791,24                         

2.6.2 09.08.029
INTERRUPTOR DE 01 TECLA - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM 

AMARELO UNID 6,00 124,09                     744,54                         

2.6.3 09.08.046 TOMADA 2P +T - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM AMARELO
UNID 30,00 141,00                     4.230,00                      

2.6.4 09.07.024 CABO DE 2,5 MM² M 200,00 3,69                          738,00                         

2.6.5 09.09.061
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS 2 X 32 W 

(SECRETARIA NOVA E BANHEIRO UNID 3,00 267,11                     801,33                         

2.6.6 09.08.099 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE
UNID 9,00 444,69                     4.002,21                      

2.7 PINTURA INTERNA

2.7.1 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M² 139,20 27,71                       3.857,23                      

2.7.2 15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 5,04 22,22                       111,99                         

2.7.3 15.03.021 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 4,80 29,72                       142,66                         

2.7.4
15.04.015

ESMALTE EM SUPERFÍCIE REBOCADA SEM MASSA 

REGULIZADORA M² 15,78 21,56                       340,22                         

88.872,73                    

3.0
3.1 DEMOLIÇÕES

3.1.1 02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO SIMPLES M³ 1,33 217,37                     289,10                         

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 16.13.001 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 1,92 79,04                       151,76                         

3.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

3.3.1 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACIÇA M² 25,28 72,90                       1.842,91                      

3.3.2 02.04.002 AÇO CA 50 KG 379,20 9,16                          3.473,47                      

3.3.3 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANÇADO M³ 2,95 412,40                     1.216,58                      

3.3.4 02.05.018 PISO EM CONCRETO M³ 2,29 412,40                     944,40                         

3.4 FECHAMENTOS

3.4.1 04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO M² 49,64 67,20                       3.335,81                      

3.5 REVESTIMENTOS

3.5.1 12.01.001 CHAPISCO M² 124,59 12,12                       1.510,03                      

3.5.2 12.02.005 EMBOÇO M² 124,59 33,93                       4.227,34                      

3.5.3 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO ESP. 2,5 CM M² 38,14 29,29                       1.117,12                      

3.5.4 13.02.100 CERÂMICA ESMALTADA 45 X 45 CM M² 38,14 66,07                       2.519,91                      

3.5.5 13.05.100 RODAPÉ DE CERÂMICA M 24,10 12,00                       289,20                         

3.5.6 13.06.082 SOLEIRA DE GRANITO DE 14 A 17 CM M 0,80 98,52                       78,82                            

3.6 ESQUADRIAS

3.6.1 06..01.025 CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES M² 4,80 673,98                     3.235,10                      

3.6.2 05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 01 FOLHA CJ 1,00 232,52                     232,52                         

3.6.3 05.81.002 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA VERNIZ UNID 1,00 252,08                     252,08                         

3.6.4 05.80.035 GUARNIÇÃO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 2,00 22,83                       45,66                            

3.6.5 05.80.80 DOBRADIÇA DE 3 1/2"  X 3" CROMADA UNID 3,00 23,31                       69,93                            

3.6.6 05.80.070 FECHADURA COMPLETA DE CILINDRO DE EMBUTIR JG 1,00 233,87                     233,87                         

3.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.7.1 09.08.033
INTERRUPTOR DE 02 TECLAS - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM 

AMARELO UNID 1,00 197,81                     197,81                         

3.7.2 09.08.046 TOMADA 2P +T - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM AMARELO
UNID 14,00 141,00                     1.974,00                      

3.7.3 09.07.024 CABO DE 2,5 MM² M 100,00 3,69                          369,00                         

3.7.4 09.09.061 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS 2 X 32 W
UNID 3,00 267,11                     801,33                         

3.7.5 16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UNID 2,00 12,48                       24,96                            

3.8 PINTURA INTERNA

3.8.1 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M² 124,59 27,71                       3.452,39                      

3.8.2 15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 3,36 22,22                       74,66                            

3.8.3 15.03.021 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 4,80 29,72                       142,66                         

PARCIAL

CONSTRUÇÃO DE 01 SALA DE AULA NO BLOCO 03 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
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3.8.4
15.04.015

ESMALTE EM SUPERFÍCIE REBOCADA SEM MASSA 

REGULIZADORA M² 15,78 21,56                       340,22                         

32.442,63                    

4.0
4.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4.1.1 16.13.001 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 2,49 79,04                       196,81                         

4.1.2 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACIÇA M² 41,44 72,90                       3.020,98                      

4.1.3 02.04.002 AÇO CA 50 KG 294,00 9,16                          2.693,04                      

4.1.4 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANÇADO M³ 4,19 412,40                     1.727,96                      

4.1.5 02.05.018 CONTRAPISO EM CONCRETO M³ 3,80 412,40                     1.567,12                      

4.1.6 03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA M² 41,87 169,38                     7.091,94                      

4.2 FECHAMENTOS

4.2.1 04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO M² 73,38 67,20                       4.931,14                      

4.3 REVESTIMENTOS -                                

4.3.1 12.01.001 CHAPISCO M² 115,69 12,12                       1.402,16                      

4.3.2 12.02.005 EMBOÇO M² 115,69 33,93                       1.402,16                      

4.3.3 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO ESP. 2,5 CM M² 38,00 29,29                       1.113,02                      

4.3.4 13.02.100 CERÂMICA ESMALTADA 45 X 45 CM M² 38,00 66,07                       2.510,66                      

4.3.5 13.06.082 SOLEIRA DE GRANITO DE 14 A 17 CM M 1,80 98,52                       177,34                         

4.3.6 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS  BRILHANTES M² 82,23 65,59                       5.393,47                      

4.4 ESQUADRIAS -                                

4.4.1 06..01.025 CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES M² 6,40 673,98                     4.313,47                      

4.4.2 06.01.075 PORTA DE ALUMÍNIO M² 3,78 774,68                     2.928,29                      

4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                                

4.5.1 09.08.033
INTERRUPTOR DE 02 TECLAS - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM 

AMARELO UNID 2,00 197,81                     395,62                         

4.5.2 09.08.046 TOMADA 2P +T - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM AMARELO
UNID 1,00 141,00                     141,00                         

4.5.3 09.07.024 CABO DE 2,5 MM² M 100,00 3,69                          369,00                         

4.5.4 09.09.061
LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS          2 X 32 

W UNID 4,00 267,11                     1.068,44                      

4.6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

4.6.1 08.03.020
TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTAS SOLDÁVEIS DE 60 MM INCL 

CONEXÕES M 24,00 63,04                       1.512,96                      

4.6.2 08.03.018
TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTAS SOLDÁVEIS DE 40 MM INCL 

CONEXÕES M 12,00 41,16                       493,92                         

4.6.3 08.03.017
TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTAS SOLDÁVEIS DE 32 MM INCL 

CONEXÕES M 12,00 33,10                       397,20                         

4.6.4 08.03.016
TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTAS SOLDÁVEIS DE 25 MM INCL 

CONEXÕES M 12,00 23,81                       285,72                         

4.6.5 08.04.025 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO 40 MM UNID 2,00 178,06                     356,12                         

4.6.6 08.04.005 REGISTRO GAVETA BRUTO 40 MM UNID 1,00 119,82                     119,82                         

4.6.7 08.04.043
VÁLVULA DE DESCARGA COM  REGISTRO INCORPORADO 1 

1/4" UNID 12,00 397,46                     4.769,52                      

4.6.9 08.09.018 TUBO DE PVC DIAMETRO 100 MM INCL CONEXÕES M 30,00 66,00                       1.980,00                      

4.6.10 08.09.016 TUBO DE PVC DIAMETRO 50 MM INCL CONEXÕES M 24,00 50,12                       1.202,88                      

4.6.11 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM ASSENTO UNID 12,00 238,07                     2.856,84                      

4.6.12 08.84.012 BOLSA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA UNID 12,00 11,98                       143,76                         

4.6.13 08.16.092 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL UNID 4,00 535,02                     2.140,08                      

4.6.14 08.15.018 LAVATÓRIO COLETICO UNID 3,20 1.520,52                  4.865,66                      

4.6.15 16.08.026 CAIXA DE INSPEÇÃO  PARA ESGOTO 80 X 80 UNID 2,00 1.089,02                  2.178,04                      

4.7 PINTURA INTERNA -                                

4.7.1 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M² 38,00 27,71                       1.052,98                      

4.7.2 15.03.021 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 6,40 29,72                       190,21                         

66.989,32                    

5.0
5.1 SERVIÇOS INICIAIS

CONSTRUÇÃO DA CASA DO CASEIRO

PARCIAL

PARCIAL

CONSTRUÇÃO DE NOVOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO PARA ALUNOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
OBRA:    REFORMA E AMPLIAÇÃO 

LOCAL:   E.M.E.I.F. AMADOR GALVÃO CÉSAR
DATA: 10/08/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PREÇOS FDE - 03/2017

5.1.1 01.01.010
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCL RAÍZES 

DIÂMTERO 30 A 45 CM UNID 2,00 218,04                     436,08                         

5.1.2 16.13.001 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 3,14 79,04                       248,19                         

5.1.3 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACIÇA M² 46,08 72,90                       3.359,23                      

5.1.4 02.04.002 AÇO CA 50 KG 374,00 9,16                          3.425,84                      

5.1.5 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANÇADO M³ 5,13 412,40                     2.115,61                      

5.1.6 02.05.018 CONTRAPISO EM CONCRETO M³ 2,94 412,40                     1.212,46                      

5.1.7 03.03.048 LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA M² 33,06 169,38                     5.599,70                      

5.2 FECHAMENTOS

5.2.1 04.01.070 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO M² 76,87 67,20                       5.165,66                      

5.3 REVESTIMENTOS -                                

5.3.1 12.01.001 CHAPISCO M² 282,81 12,12                       3.427,66                      

5.3.2 12.02.005 EMBOÇO M² 282,81 33,69                       9.527,87                      

5.3.3 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO ESP. 2,5 CM M² 29,70 29,29                       869,91                         

5.3.4 13.02.100 CERÂMICA ESMALTADA 45 X 45 CM M² 29,70 66,07                       1.962,28                      

5.3.5 13.05.100 RODAPÉ DE CERÂMICA M 21,50 12,00                       258,00                         

5.3.6 13.06.082 SOLEIRA DE GRANITO DE 14 A 17 CM M 0,80 98,52                       78,82                            

5.3.7 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS  BRILHANTES M² 44,43 65,59                       2.914,16                      

5.4 ESQUADRIAS -                                

5.4.1 06..01.025 CAIXILHOS DE FERRO - BASCULANTES M² 4,28 673,98                     2.884,63                      

5.4.2 05.80.020 BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 01 FOLHA CJ 3,00 232,52                     697,56                         

5.4.3 05.81.002 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA VERNIZ UNID 3,00 252,80                     758,40                         

5.4.4 05.80.035 GUARNIÇÃO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 3,00 22,83                       68,49                            

5.4.5 05.80.80 DOBRADIÇA DE 3 1/2"  X 3" CROMADA UNID 9,00 23,31                       209,79                         

5.4.6 05.80.070 FECHADURA COMPLETA DE CILINDRO DE EMBUTIR JG 3,00 233,87                     701,61                         

5.4.7 06.02.017 PORTA EM CHAPA DE FERRO C = 102 CM UNID 1,00 1.975,93                  1.975,93                      

5.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.5.1 09.08.029
INTERRUPTOR DE 01 TECLA - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM 

AMARELO UNID 2,00 124,09                     248,18                         

5.5.2 09.08.033
INTERRUPTOR DE 02 TECLAS - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM 

AMARELO UNID 2,00 197,81                     395,62                         

5.5.3 09.08.046 TOMADA 2P +T - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM AMARELO
UNID 12,00 141,00                     1.692,00                      

5.5.4 09,07.026 CABO DE 6,0 MM² M 100,00 5,80                          

5.5.5 09.07.024 CABO DE 2,5 MM² M 400,00 3,69                          1.476,00                      

5.5.6 09.05.045 QUADRO DISTRIBUIÇÃO 50 A 10 A 12 DISJUNTORES UNID 1,00 258,12                     258,12                         

5.5.7 09.05.073 DIJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 A 30 A UNID 3,00 27,48                       82,44                            

5.5.8 09.05.070 DIJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 10 A 50 A UNID 2,00 71,73                       143,46                         

5.5.9 09.09.060 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS 2 X 32 W
UNID 4,00 292,50                     1.170,00                      

5.6 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

5.6.1 08.03.017
TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTAS SOLDÁVEIS DE 32 MM INCL 

CONEXÕES M 24,00 33,10                       794,40                         

5.6.2 08.03.016
TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTAS SOLDÁVEIS DE 250 MM INCL 

CONEXÕES M 12,00 23,81                       285,72                         

5.6.3 08.04.023 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO 25 MM UNID 2,00 112,38                     224,76                         

5.6.4 08.04.003 REGISTRO GAVETA BRUTO 32 MM UNID 1,00 72,76                       72,76                            

5.6.5 08.10.010
CAIXA SIFONADA DE PVC DE DIAMETRO 100 X 100 X 50 COM 

PVC CROMADO UNID 3,00 40,00                       120,00                         

5.6.6 08.09.018 TUBO DE PVC DIAMETRO 100 MM INCL CONEXÕES M 12,00 66,00                       792,00                         

5.6.7 08.09.016 TUBO DE PVC DIAMETRO 50 MM INCL CONEXÕES M 12,00 50,12                       601,44                         

5.6.8 08.16.004
BACIA SIFONADA BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA 

ACOPLADA UNID 1,00 660,88                     660,88                         

5.6.9 08.84.005 TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA UNID 1,00 36,15                       36,15                            

5.6.10 08.16.010 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UNID 1,00 750,42                     750,42                         

5.6.11 08.16,045 TANQUE DE LOUÇA BRANCA PEQUENO COM COLUNA UNID 1,00 775,70                     775,70                         

5.6.12 05.05.034 BANCADA PARA COZINHA DE GRANITO M 1,20 366,38                     439,66                         
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5.6.13 16.08.027 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UNID 1,00 1.381,98                  1.381,98                      

5.6.14 16.08.026 CAIXA DE INSPEÇÃO  PARA ESGOTO 80 X 80 UNID 1,00 1.089,02                  1.089,02                      

5.7 PINTURA INTERNA -                                

5.7.1 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M² 97,37 27,71                       2.698,12                      

5.7.2 15.03.021 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 4,28 29,72                       127,20                         

5.7.3 15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 13,02 22,22                       289,30                         

64.503,22                    

6.0
6.1 DEMOLIÇÕES

6.1.1 08.60.011 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UNID 4,00 51,64                       206,56                         

6.1.2 05.70.005 RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UNID 2,00 58,43                       116,86                         

6.1.3 05.60.001 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS UNID 2,00 12,12                       24,24                            

6.1.4 12.50.003 REMOÇÃO DE AZULEJOS M² 46,24 5,54                          256,17                         

6.1.5 13.60.003 RETIRADA DE PISO CERÂMICO M² 8,64 29,64                       256,09                         

6.2 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

6.2.1 08.82.009 SERVIÇOS EM REDES DE ESGOTO MV 3,00 444,69                     1.334,07                      

6.2.2 16.13.001 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 5,76 79,04                       455,27                         

6.2.3 08.09.018 TUBO DE PVC DIAMETRO 100 MM INCL CONEXÕES M 30,00 66,00                       1.980,00                      

6.2.4 08.09.016 TUBO DE PVC DIAMETRO 50 MM INCL CONEXÕES M 6,00 50,12                       300,72                         

6.2.5 08.04.043
VÁLVULA DE DESCARGA COM  REGISTRO INCORPORADO 1 

1/4" 2,00 397,46                     794,92                         

6.2.6 08.10.006
CAIXA SIFONADA DE PVC DE DIAMETRO 150 X 150 X 50 COM 

GRELHA UNID 2,00 73,91                       147,82                         

6.2.7 08.16.001 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM ASSENTO UNID 2,00 238,07                     476,14                         

6.2.8 08.84.012 BOLSA PLÁSTICA PARA BACIA SANITÁRIA UNID 2,00 11,98                       23,96                            

6.2.9 08.16.010 LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA UNID 2,00 750,42                     1.500,84                      

6.3 REVESTIMENTOS

6.3.1 12.02.005 EMBOÇO M² 46,24 33,93                       1.568,92                      

6.3.2 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO PISO ESP. 2,5 CM M² 8,64 29,29                       253,07                         

6.3.3 13.02.100 CERÂMICA ESMALTADA 45 X 45 CM M² 8,64 66,07                       570,84                         

6.3.4 13.06.082 SOLEIRA DE GRANITO DE 14 A 17 CM M 1,60 98,52                       157,63                         

6.3.5 12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS  BRILHANTES M² 46,24 65,59                       3.032,88                      

6.4 ESQUADRIAS -                                

6.4.2 06.01.072 JANELA DE ALUMÍNIO M² 0,80 786,27                     629,02                         

6.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.5.1 09.08.029
INTERRUPTOR DE 01 TECLA - ELETRODUTO PVC DIAM. 25 MM 

AMARELO UNID 2,00 124,09                     248,18                         

6.5.2 09.09.060 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS 2 X 32 W
UNID 2,00 292,50                     585,00                         

14.919,20                    

7.0

7.1
REVISÃO GERAL EM FIAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

LUMINÁRIAS

7.1.1 09.05.054 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. 
UNID 3,00 898,19                     2.694,57                      

7.1.2 09.64.006
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E 

PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC  UNID 62,00 3,14                          194,68                         

7.1.3 09.09.060 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS 2 X 32 W
UNID 62,00 292,50                     18.135,00                    

7.1.4 16.06.101 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UNID 17,00 12,48                       212,16                         

21.236,41                    

8.0

8.1 SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS DANIFICADAS

8.1.1 05.81.002 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA VERNIZ UNID 8,00 252,08R$                2.016,64R$                 

8.1.2 05.80.035 GUARNIÇÃO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 8,00 22,83R$                   182,64R$                     

PARCIAL

REFORMA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO PARA OS FUNCIONÁRIOS

PARCIAL

REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA

PARCIAL

ESQUADRIAS
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8.1.3 05.80.80 DOBRADIÇA DE 3 1/2"  X 3" CROMADA UNID 8,00 23,31R$                   186,48R$                     

8.1.4 05.80.070 FECHADURA COMPLETA DE CILINDRO DE EMBUTIR JG 8,00 233,87R$                1.870,96R$                 

4.256,72R$                 

9.0

9.1

9.1.1 13.60.003 RETIRADA DE PISO CERÂMICO M² 430,21 29,64                       12.751,42                    

9.1.2 13.01.017 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO PISO ESP. 2,5 CM M² 430,21 29,29                       12.600,85                    

9.1.3 13.02.100 CERÂMICA ESMALTADA 45 X 45 CM M² 430,21 66,07                       28.423,97                    

9.1.4 13.05.100 RODAPÉ DE CERÂMICA M 229,60 12,00                       2.755,20                      

9.1.5 13.06.082 SOLEIRA DE GRANITO DE 14 A 17 CM M 11,20 98,52                       1.103,42                      

9.2 RECUPERAÇÃO DO PISO EM CONCRETO DAS CIRCULAÇÕES

9.2.1 13.50.001 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES M³ 14,59 256,89                     3.748,03                      

9.2.2 13.02.006 PISO DE CONCRETO DESEMPENAMENTO MECÂNICO ESP 8 CM 
M² 182,35 56,27                       10.260,83                    

71.643,73                    

10.0
REGULARIZAÇÃO E CONCRETAGEM DE CALÇADAS NO PÁTIO 

DA ESCOLA

10.1 16.13.001 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 14,47 79,04                       1.143,71                      

10.2 16.13.015 REATERRO M³ 14,47 69,16                       1.000,75                      

10.3 02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACIÇA M² 4,00 72,90                       291,60                         

10.4 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANÇADO M³ 9,65 412,40                     3.979,66                      

10.5 13.80.032 TELA Q 92 PARA PISO DE CONCRETO M² 96,50 9,97                          962,11                         

7.377,82                      

11.0 PINTURA

11.1 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD INTERNA E EXTERNA M² 2.188,96 27,71                       60.656,08                    

11.2
15.04.015

ESMALTE EM SUPERFÍCIE REBOCADA SEM MASSA 

REGULIZADORA M² 526,27 21,56                       11.346,38                    

11.3 15.03.012 ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M² 60,48 22,22                       1.343,87                      

11.4 15.03.021 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M² 61,78 29,72                       1.836,10                      

11.5 15.02.025 TINTA LATEX STANDARD SOBRE MURO DA QUADRA M² 156,00 31,08                       4.848,48                      

11.6 15.04.001 CAIAÇÃO SOBRE MURO DE DIVISA M² 782,70 9,11                          7.130,40                      

11.7 15.02.025 PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISO DA QUADRA M² 600,00 27,71                       16.626,00                    

11.8 15.04.080 PINTURA DE QUADRAS ESP LINHAS DEMARCATÓRIAS - 600 M²
UNID 1,00 1.253,53                  1.253,53                      

105.040,84                 

12.0 QUADRA DE ESPORTES

12.1 08.12.001 CONDUTOR EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - 0,33M M 16,00 50,82                       813,12                         

12.2 02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANÇADO M³ 1,92 412,40                     791,81                         

12.3 13.80.032 TELA Q 92 PARA PISO DE CONCRETO M² 32,00 9,97                          319,04                         

12.4 09.09.031 REFLETORES PARA QUADRA DE ESPORTES 1 X 250 W UNID 8,00 587,95                     4.703,60                      

12.5 07.01.040
ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM P/ TELHA 

ONDULADA CRFS SOBRE BASE DE PILARETES CONCRETO
M² 96,00 44,17                       4.240,32                      

12.6 07.03.100 TELHA TECNOLOGIA CRFS  ONDULADA E=8MM M² 96,00 48,37                       4.643,52                      

15.511,41                    

13.0 REDE EXTERNA DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1 16.13.001 ESCAVAÇÃO MANUAL M³ 12,00 79,04                       948,48                         

13.2 16.08.026 CAIXA DE PASSAGEM  80 X 80 UNID 5,00 1.089,02                  5.445,10                      

13.3 08.09.019
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TUBOS DE PVC DIÂMETRO 150 

MM M 80,00 127,02                     10.161,60                    

13.4 16.05.045
TC-10 TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO PERF. P/ 

CANALETA L=25CM M 174,80 83,38                       14.574,82                    

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

PARCIAL

SUBSTITUIÇÃO DE PISOS - SALAS DE AULA/SECRETARIA/SALA DE RECURSOS/   DIRETORIA/S.PROFESSORES/COORDENAÇÃO

PARCIAL

REVESTIMENTO DE PISOS
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13.5 16.05.048
TC-11] TAMPA DE CONCRETO PREMOLDADO PERF. P/ 

CANALETA L=35CM - QUADRA M 60,00 94,74                       5.684,40                      

36.814,40                    

14.0 LIMPEZA DA OBRA

14.1 16.11.005 LIMPEZA DE OBRA M² 1.150,85 13,83                       15.916,26                    

14.2 16.11.025 REMOÇÃO DE ENTULHOS M³ 85,00 94,92                       8.068,20                      

23.984,46                    

727.833,62         

Potim, 10 de agosto de 2017

Eng.ª MÁRCIA YUKIE FUJIMURA GRAZIANI ÉRICA SOLLER DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CREASP:068.258.911-7 PREFEITA MUNICIPAL

TOTAL

PARCIAL
















