PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

CAIXA

N° SICONV
895673/2019

GIGovV
7717-SJICAMPOS

GESTOR
Ministério da Cidadania

N° OPERAGAO
1066992-79

PROGRAMA
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

ACAO / MODALIDADE
Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA ||
E

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF

LOCALIDADE / ENDERECO

OBJETO

Prefeitura Municipal de Potim Potim / SP Rua José Theodoro Corréa, N° 890 Reforma e Modernizag&o do Centro Poliesportivo r
N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INiCIO DA OBRA |
28027.230.210/6395-00 01/10/2021
[ o
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Valor Total do Orcamento: R$ 307.460,67 = = = 0O O
Nivel Item Descri¢édo Unid. Qtde. Prego Unit. Preco Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
Nivel 1. Muro dos Fundos
Nivel 1.1. Servicos Preliminares
Servico 1.1.1. Placa de identificacdo para obra M2 2,50 777,57 1.943,93 | | 2-Servicos Preliminares e Infraestrutura 2,50
Nivel 1.2. Infraestrutura
. ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM . -
Servigo 1.2.1. PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 M3 19,25 159,36 3.067,68 | |2-Servicos Preliminares e Infraestrutura 19,25
Servico 1.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,08 65,42 659,43 | |2-Servicos Preliminares e Infraestrutura 10,08
Servico 1.2.3. BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM M 180,00 89,46 16.102,80 | |2-Servicos Preliminares e Infraestrutura 180,00
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
Servigo 1.2.4. PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 18,34 90,59 1.661,42 | |2-Servigos Preliminares e Infraestrutura 18,34
UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
Servigo 1.2.5. BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA — M3 9,17 676,34 6.202,04 | |2-Servicos Preliminares e Infraestrutura 9,17
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
. ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA . -
Servigo 1.2.6. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 131,83 26,03 3.431,53 | |2-Servigos Preliminares e Infraestrutura 131,83
. ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA q N
Servigo %2578 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 452,63 20,60 9.324,18 | |2-Servigos Preliminares e Infraestrutura 452,63
IMPERMEABILIZAQ&O DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
Servigo 1.2.8. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 119,21 47,64 5.679,16 | |2-Servigos Preliminares e Infraestrutura 119,21
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
Nivel 1.3. Superestrutura
. CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO .
Servigo 1.3.1. COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 M 348,32 44,06 15.346,98 | |3-Superestrutura e Alvenaria 348,32
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
. RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO .
Servigo 1.3.2. SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 4,78 59,05 282,26 | |3-Superestrutura e Alvenaria 4,78
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
. CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA .
Servico 1.3.3. EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 KG 104,81 26,14 2.739,73 | |3-Superestrutura e Alvenaria 104,81
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
. ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; .
Servico 1.3.4. DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 KG 412,89 17,55 7.246,22 | |3-Superestrutura e Alvenaria 412,89
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
Servigo i85, EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE KG 58,80 20,14 1.184,23 | |3-Superestrutura e Alvenaria 58,80
DIAMETRO. AF_06/2019
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Valor Total do Orcamento: R$ 307.460,67

Frentes de Obra:

Muro Fundos

Muro Fachada

lluminagéo do

Campo

Calcada e
Acessibilidade

Nivel

Item

Descri¢édo

Unid.

Qtde.

Prego Unit.
(R$)

Prego Total
(R$)

Agrupador de Eventos

[N

N

IS

Servico

1.3.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

3,27

716,03

2.341,42

3-Superestrutura e Alvenaria

3,27

Servigo

187

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM
VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2

336,76

101,57

34.204,71

3-Superestrutura e Alvenaria

336,76

Servico

1338.

Cimalha em concreto com pingadeira

183,40

11,41

2.092,59

3-Superestrutura e Alvenaria

183,40

Nivel

Muro Fachada

Nivel

2,

Infraestrutura

Servigo

211

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017

M3

3,08

159,36

490,83

2-Servicos Preliminares e Infraestrutura

3,08

Servico

2NI28

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017

M3

1,61

65,42

105,33

2-Servicos Preliminares e Infraestrutura

161

Servico

2l &

BROCA DE CONCRETO - DIAMETRO DE 25CM

37,00

89,46

3.310,02

2-Servicos Preliminares e Infraestrutura

37,00

Servigo

2.1.4.

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

2,93

90,59

265,43

2-Servicos Preliminares e Infraestrutura

2,93

Servigo

2,

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA —
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

1,46

676,34

987,46

2-Servigos Preliminares e Infraestrutura

1,46

Servigo

2.1.6.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

21,12

26,03

549,75

2-Servicos Preliminares e Infraestrutura

21,12

Servigo

21.7.

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

72,41

20,60

1.491,65

2-Servicos Preliminares e Infraestrutura

72,41

Servico

2.18.

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2

19,07

47,64

908,49

2-Servicos Preliminares e Infraestrutura

19,07

Nivel

2.2,

Superestrutura

Servico

2723,

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

24,24

44,06

1.068,01

3-Superestrutura e Alvenaria

24,24

Servico

222078

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

0,34

59,06

20,08

3-Superestrutura e Alvenaria

0,34

Servigo

242238

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

7,39

26,14

193,17

3-Superestrutura e Alvenaria

7,39

Servigo

22.4.

ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL;
DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015

KG

29,61

17,55

519,66

3-Superestrutura e Alvenaria

29,61

Servico

222458

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO,
EXECUTADA COMO REFORGO, VERGALHAO DE 6,3 MM DE
DIAMETRO. AF_06/2019

KG

2,74

20,14

55,18

3-Superestrutura e Alvenaria

2,74

Servico

2.2.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAGCAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

0,23

716,04

164,69

3-Superestrutura e Alvenaria

0,23

Servico

2220l

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM
VAOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2

12,04

101,57

1.222,90

3-Superestrutura e Alvenaria

12,04
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Valor Total do Or¢camento: R$ 307.460,67 = = = O O <
Nivel Item Descri¢édo Unid. Qtde. Prego Unit. Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4
(R$) (R$)
Servico 2.2.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 26,34 11,41 300,54 | |3-Superestrutura e Alvenaria 26,34
Nivel 2.3. Revestimento
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
. VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM . .
Servico 2.3.1. COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 37,45 7,80 292,11 | |4-Revestimentos e Pintura 37,45
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Servico 2.3.2. Reboco M2 37,45 13,36 500,33 | |4-Revestimentos e Pintura 37,45
. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM . .
Servigo 288 PAREDI(E;S, DUAS DEMAOS, AF 06/2014 M2 37,45 14,72 551,26 | |4-Revestimentos e Pintura 37,45
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
. SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL ~ .
Servigo 2.3.4. METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). M2 13,20 11,01 145,33 | |5-Portdes e Gradil 13,20
AF_01/2020 P
Nivel 2.4. Fechamento
. GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ~ .
Servigo 24.1. ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM M2 37,99 340,98 12.953,83 | |5-Portdes e Gradil 37,99
Servico 24.2. PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO m2 6,60 530,74 3.502,88 | |5-Portdes e Gradil 6,60
Nivel & lluminacao
Nivel &l Abrigo Quadro de Distribuicéo Geral
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X29,
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LiQUIDA
Servigo Galdl, MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E M2 4,98 104,10 518,42 | |6-lluminagdo do Campo 4,98
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2014
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA,
Servico 3.1.2. PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. M2 0,58 381,86 221,48 | |6-lluminagédo do Campo 0,58
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICA(;AO
Servigo 3.1.3. TERREA, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M3 0,04 816,00 32,64 | |6-lluminagéo do Campo 0,04
M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU P
Servigo 3.1.4. SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 5,49 22,37 122,81 | |6-lluminagédo do Campo 5,49
AF_12/2015
Servigo L3, SL::Q[I)EZ(I\)/IEIEI'Z?DLAOU DR RISURIEUIEAS, EX GRARAMEALER M2 0,54 1.565,17 845,19 | |6-lluminagédo do Campo 0,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
. VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM P
Servigo 3.1.6. COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 9,20 7,80 71,76 | |6-lluminacdo do Campo 9,20
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Servico 3.1.7. Reboco M2 9,20 13,36 122,91 | |6-lluminagédo do Campo 9,20
. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM A
Servigo 3.1.8. PAREDI(E;S, DUAS DEMAOS, AF 06/2014 M2 9,20 14,72 135,42 | |6-lluminagédo do Campo 9,20
Nivel 3.2 lluminac&o do Campo
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9,00M CARGA NOMINAL
Servico 3.2.1. 300KG, INCLUSIVE ESCAVAGAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - UN 10,00 1.494,70 14.947,00 | |6-lluminagédo do Campo 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Sewigo  [322 |Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiencia minima de 125 UN 30,00 | 120956 36.286,80 | |6-lluminagao do Campo 30,00
/W, para uso externo
Servico 825 CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM M2 1,12 270,65 303,13 | |6-lluminagédo do Campo 1,12
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Valor Total do Or¢camento: R$ 307.460,67 = = = O O <
Nivel Item Descri¢édo Unid. Qtde. Prego Unit. Prego Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4
(R$) (R$)
Servigo 3.2.4. EE;\';:\; MISALED TUEUILAR SESEAO QUADIRADA (R M 15,00 125,65 1.884,75 | |6-lluminacéo do Campo 15,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
Servico 3.2.5. 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 582,05 6,37 3.707,66 | |6-lluminacédo do Campo 582,05
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA
Servigo 3.2.6. 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 624,10 8,94 5.579,45 | |6-lluminacédo do Campo 624,10
INSTALACAO. AF_12/2015
. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 P
Servigo 3.2.7. ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 82,16 164,32 | |6-lluminagdo do Campo 2,00
Servico 3.2.8. Contator de poténcia 16 A - 2na+2nf UN 2,00 334,55 669,10 | |6-lluminacéo do Campo 2,00
Servico 3.2.9. BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 2,70 29,34 79,22 | |6-lluminacdo do Campo 2,70
. ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR H ~
Servico 3.2.10. OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 4,68 107,91 505,02 | |6-lluminacédo do Campo 4,68
Servico 3.2.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 4,45 65,42 291,12 | |6-lluminacédo do Campo 4,45
. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - P
Servigo 3.2.12. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 M 312,05 10,08 3.145,46 | |6-lluminacédo do Campo 312,05
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4),
Servigo 3.2.13. APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 90,00 10,69 962,10 | |6-lluminagdo do Campo 90,00
INSTALAGAO. AF_11/2016_P
. CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM q -
Servigo 3.2.14. POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020 UN 10,00 40,53 405,30 | |6-lluminagdo do Campo 10,00
. HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO P
Servigo 3.2.15. E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 11,00 107,46 1.182,06 | |6-lluminagédo do Campo 11,00
. DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 q -
Servigo 3.2.16. ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 157,90 157,90 | |6-lluminag@o do Campo 1,00
Nivel 4. Calcada e Acessibildade
Nivel 4.1, Calcada
EXECUQ&O DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
Servico 4.1.1. COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 5,97 819,83 4.894,39 | | 7-Calcada e Acessibilidade 5,97
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
Nivel 4.2. Acessibilidade
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
. COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, -
Servigo 4.2.1. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 65,30 113,70 7.424,61 | |7-Calcada e Acessibilidade 65,30
AF_07/2016
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES EM
Servigo 4.2.2. MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA M3 10,79 6,48 69,92 | | 7-Calgada e Acessibilidade 10,79
HIDRAULICA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA:
Servigo 4.2.3. 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A M3 10,79 9,08 97,97 | | 7-Calcada e Acessibilidade 10,79
6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
. CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AGO -
Servico 4.2.4. GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 107,64 691,19 74.399,69 | |7-Calcada e Acessibilidade 107,64
Servigo 4.2.5. A (RIS, PIREGCNAL O LSRR, ALY M 31,45 162,92 5.123,83 | | 7-Calcada e Acessibilidade 31,45

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
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Valor Total do Orcamento: R$ 307.460,67
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Agrupador de Eventos

[N
w
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(4]

Potim / SP, 26 de agosto de 2021

Local e Data
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Responsavel Técnico: Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
CREA/ CAU: 5070462379-SP




