PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
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CONCORRENCIA N° 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 210/2019

CONCESSAO PARA EXPLORA(}AO DOS SERVICOS DE
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Comissao Especial de Licitacao
Concorréncia Publica n2 001/2019
Municipio de Potim - SP

Para a realizacdo dos servicos objeto do presente edital, o CONSORCIO SANEAMENTO POTIM
vem, por meio desta, apresentar o FATOR K na ordem de 0,9800 (nove mil e oitocentos décimos
de milésimos), a ser aplicado aos valores das tarifas de d4gua e esgotamento sanitario constantes
da Tabela 1, bem como aos pregos dos servicos complementares relacionados na Tabela 2.

Informamos, outrossim, que a validade de nossa Proposta Comercial é de 120 (cento e vinte dias),
a contar da data de sua apresentacao.

Declaramos, ainda, expressamente que:
(a) Concordamos com as condicOes estabelecidas no edital e em seus respectivos anexos;

(b) Temos pleno conhecimento do local, e das condi¢des de execucdo dos servigos, e execugao
das obras e os investimentos necessdrios para o atingimento das metas do Termo de Referéncia,
neste sentido, utilizaremos as Equipes Técnica e Administrativa e os equipamentos indicados em
nossa Proposta (sem prejuizo de eventuais outros necessarios) para a perfeita execucao do
escopo contratual;

(c) Na execucdo dos servicos observaremos, rigorosamente, as especificacbes das normas
brasileiras e as recomendacgdes e instru¢des do Poder Concedente.

S3o Paulo, 28 de janeiro de 2020.

CONSORCIO SANEAMENTO POTIM
Francisco José Vela
Representante Legal
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PLANO DE NEGOCIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Q1 - Evolugao do Nivel de Atendimento da Populagdo

Populaga Populaga
Populagao % Atendimento Opl:| s % Atendimento Opl.l s
Ano . Atendida com Atendida com
Urbana de Agua ) de Esgoto

Agua Esgoto

1 20.274 100% 20.274 100% 20.274
2 20.679 100% 20.679 100% 20.679
3 21.093 100% 21.093 100% 21.093
4 21.516 100% 21.516 100% 21.516
5 21.946 100% 21.946 100% 21.946
6 22.384 100% 22.384 100% 22.384
7 22.833 100% 22.833 100% 22.833
8 23.288 100% 23.288 100% 23.288
9 23.755 100% 23.755 100% 23.755
10 24.229 100% 24.229 100% 24.229
11 24.714 100% 24.714 100% 24.714
12 25.209 100% 25.209 100% 25.209
13 25.714 100% 25.714 100% 25.714
14 26.227 100% 26.227 100% 26.227
15 26.751 100% 26.751 100% 26.751
16 27.287 100% 27.287 100% 27.287
17 27.832 100% 27.832 100% 27.832
18 28.389 100% 28.389 100% 28.389
19 28.957 100% 28.957 100% 28.957
20 29.535 100% 29.535 100% 29.535
21 29.600 100% 29.600 100% 29.600
22 29.665 100% 29.665 100% 29.665
23 29.730 100% 29.730 100% 29.730
24 29.795 100% 29.795 100% 29.795
25 29.861 100% 29.861 100% 29.861
26 29.927 100% 29.927 100% 29.927
27 29.993 100% 29.993 100% 29.993
28 30.059 100% 30.059 100% 30.059
29 30.125 100% 30.125 100% 30.125
30 30.191 100% 30.191 100% 30.191
31 30.257 100% 30.257 100% 30.257
32 30.324 100% 30.324 100% 30.324
33 30.391 100% 30.391 100% 30.391
34 30.458 100% 30.458 100% 30.458
35 30.525 100% 30.525 100% 30.525
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Q2 - Evolugao do Numero de ligagGes e economias de agua e esgoto

Ano N2 Total de ligagGes N2 Total de N2 Total de ligagGes N2 Total de
de agua economias de agua de esgoto economias de esgoto
1 6.401 6.460 6.401 6.460
2 6.528 6.588 6.528 6.588
3 6.660 6.721 6.660 6.721
4 6.787 6.854 6.787 6.854
5 6.922 6.992 6.922 6.992
6 7.077 7.149 7.077 7.149
7 7.220 7.292 7.220 7.292
8 7.364 7.437 7.364 7.437
9 7.437 7.586 7.437 7.586
10 7.586 7.738 7.586 7.738
11 7.738 7.893 7.738 7.893
12 7.893 8.050 7.893 8.050
13 7.972 8.211 7.972 8.211
14 8.133 8.376 8.133 8.376
15 8.294 8.543 8.294 8.543
16 8.461 8.713 8.461 8.713
17 8.629 8.888 8.629 8.888
18 8.802 9.066 8.802 9.066
19 8.979 9.247 8.979 9.247
20 9.181 9.456 9.181 9.456
21 9.201 9.477 9.201 9.477
22 9.221 9.498 9.221 9.498
23 9.241 9.519 9.241 9.519
24 9.261 9.540 9.261 9.540
25 9.281 9.561 9.281 9.561
26 9.301 9.582 9.301 9.582
27 9.321 9.603 9.321 9.603
28 9.342 9.624 9.342 9.624
29 9.363 9.645 9.363 9.645
30 9.384 9.666 9.384 9.666
31 9.405 9.687 9.405 9.687
32 9.426 9.708 9.426 9.708
33 9.447 9.729 9.447 9.729
34 9.468 9.750 9.468 9.750
35 9.489 9.771 9.489 9.771
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Q3 - Evolugao do volume de agua e do indice de perdas

Ano Volume Produzido Volume Medido Volume Faturado Perdas Totais
(m3/ano) (m3/ano) (m3/ano)
1 2.209.042 1.339.402 1.056.843 601.760
2 2.253.171 1.366.158 1.077.955 613.781
3 2.298.280 1.393.509 1.374.420 626.069
4 2.344.370 1.421.455 1.401.983 638.625
5 2.164.538 1.345.729 1.327.294 549.664
6 2.207.738 1.372.587 1.353.784 560.634
7 2.252.023 1.400.120 1.380.940 571.880
8 2.296.900 1.428.020 1.408.458 583.276
9 2.342.960 1.456.657 1.436.702 594.972
10 2.207.432 1.406.130 1.386.868 520.075
11 2.251.618 1.434.277 1.414.629 530.486
12 2.296.716 1.463.004 1.442.963 541.111
13 2.342.725 1.492.312 1.471.869 551.951
14 2.045.971 1.349.773 1.331.283 426.244
15 2.086.848 1.376.740 1.357.881 434.760
16 2.128.662 1.404.325 1.385.088 443.471
17 2.171.177 1.432.374 1.412.752 452.329
18 2.214.629 1.461.040 1.441.026 461.381
19 2.258.939 1.490.272 1.469.857 470.612
20 2.304.028 1.520.019 1.499.197 480.006
21 2.309.099 1.523.364 1.502.496 481.062
22 2.314.170 1.526.709 1.505.795 482.119
23 2.319.240 1.530.054 1.509.095 483.175
24 2.324.311 1.533.400 1.512.394 484.231
25 2.329.460 1.536.796 1.515.744 485.304
26 2.334.608 1.540.193 1.519.095 486.377
27 2.339.757 1.543.590 1.522.445 487.449
28 2.344.906 1.546.986 1.525.795 488.522
29 2.350.054 1.550.383 1.529.145 489.595
30 2.355.203 1.553.780 1.532.495 490.667
31 2.360.352 1.557.177 1.535.845 491.740
32 2.365.578 1.560.625 1.539.246 492.829
33 2.370.805 1.564.073 1.542.647 493.918
34 2.376.032 1.567.521 1.546.048 495.007
35 2.381.258 1.570.969 1.549.449 496.096
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Q4 - Evolugao do volume de esgoto coletado e faturado

Ano Volume de esgoto coletado Volume Faturado (m3/ano) Taxa de infiltragao
(m3/ano)
1 1.188.075 792.632 137.528
2 1.211.800 808.466 140.275
3 1.235.890 824.652 143.078
4 1.260.710 841.190 145.942
5 1.285.895 796.376 148.869
6 1.228.590 1.083.027 151.844
7 1.253.045 1.104.752 154.874
8 1.278.230 1.126.767 157.981
9 1.303.415 1.149.362 161.129
10 1.329.695 1.109.494 164.360
11 1.292.465 1.131.703 167.640
12 1.318.380 1.154.371 170.996
13 1.344.660 1.177.495 174.420
14 1.371.670 1.065.026 177.915
15 1.261.440 1.086.305 181.464
16 1.286.625 1.108.070 185.090
17 1.312.175 1.130.202 188.798
18 1.338.455 1.152.821 192.569
19 1.365.100 1.175.886 196.423
20 1.392.475 1.199.357 200.353
21 1.420.215 1.201.997 204.352
22 1.423.500 1.204.636 204.802
23 1.426.785 1.207.276 205.251
24 1.429.705 1.209.915 205.701
25 1.432.990 1.212.595 206.151
26 1.435.910 1.215.276 206.608
27 1.439.195 1.217.956 207.064
28 1.442.480 1.220.636 207.521
29 1.445.400 1.223.316 207.978
30 1.448.685 1.225.996 208.434
31 1.451.970 1.228.676 208.891
32 1.455.255 1.231.397 209.347
33 1.458.175 1.234.118 209.811
34 1.461.460 1.236.838 210.275
35 1.464.745 1.239.559 210.738
. ““ { CONSORCIO SANEAMENTO POTIM "
“”f- = COPAV & |
e == COPAV &

aquarum




3 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
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Q8 - Resumo dos Investimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

. . . Outros
Ano Sistema de Agua Sistema de Esgoto ) Total
Investimentos
1 604.150,11 510.221,02 2.803.917,09 3.918.288,22
2 5.312.668,07 516.347,64 246.840,78 6.075.856,49
3 307.537,37 523.884,28 246.840,78 1.078.262,44
4 277.216,78 509.690,25 1.183.338,69 1.970.245,73
5 434.909,25 1.342.604,96 74.196,18 1.851.710,39
6 446.226,24 1.353.884,00 405.959,28 2.206.069,53
7 444.530,86 1.358.437,10 1.802.967,96
8 346.807,77 1.362.937,21 1.709.744,98
9 319.883,58 1.352.466,59 1.672.350,16
10 369.471,00 378.720,15 748.191,15
11 374.460,23 387.340,94 545.122,20 1.306.923,38
12 378.989,08 395.311,13 38.087,06 812.387,27
13 349.120,55 381.858,10 38.087,06 769.065,71
14 236.142,82 409.950,30 38.087,06 684.180,18
15 239.672,36 417.757,56 38.087,06 695.516,98
16 246.121,28 427.842,49 446.445,26 1.120.409,03
17 249.472,39 434.619,72 684.092,11
18 255.485,90 444.433,48 699.919,38
19 260.910,54 453.325,45 714.235,99
20 275.018,41 467.261,60 742.280,01
21 29.731,98 51.941,82 545.122,20 626.796,00
22 29.731,98 51.941,82 38.087,06 119.760,86
23 29.731,98 51.941,82 38.087,06 119.760,86
24 29.731,98 51.941,82 38.087,06 119.760,86
25 30.038,89 52.592,42 38.087,06 120.718,38
26 30.038,89 52.592,42 446.445,26 529.076,58
27 30.038,89 52.592,42 82.631,32
28 30.474,30 52.863,60 83.337,91
29 30.474,30 52.863,60 83.337,91
30 30.474,30 52.863,60 83.337,91
31 30.474,30 52.863,60 479.679,75 563.017,66
32 30.781,22 53.514,21 84.295,43
33 30.781,22 53.514,21 84.295,43
34 30.781,22 53.514,21 84.295,43
35 30.781,22 53.514,21 84.295,43
“ { CONSORCIO SANEAMENTO POTIM
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Q9 - Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Custo Operacional Custo Administrativo
Salario Médio Salario Médio
Ano Numero de 'Merfsal Desembolso Numero de . Mer'isal Desembolso Desembolso
incluindo incluindo Total Anual
Empregados Anual Empregados Anual

Encargos e Encargos e

Beneficios Beneficios
1 16 2.975,06 571.212,00 14 3.453,82 580.242,00 1.151.454,00
2 16 2.975,06 571.212,00 14 3.453,82 580.242,00 1.151.454,00
3 18 3.026,72 653.772,00 15 3.388,40 609.912,00 1.263.684,00
4 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
5 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
6 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
7 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
8 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
9 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
10 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
11 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
12 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
13 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
14 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
15 18 3.026,72 653.772,00 16 3.305,63 634.680,00 1.288.452,00
16 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
17 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
18 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
19 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
20 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
21 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
22 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
23 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
24 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
25 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
26 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
27 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
28 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
29 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
30 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
31 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
32 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
33 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
34 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
35 18 3.026,72 653.772,00 17 3.242,71 661.512,00 1.315.284,00
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Q11— ESTRUTURA TARIFARIA PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Classes de consumo m3/més |

Tarifas de agua / més

Tarifas de esgoto / més

Residencial

0al0 24,50 /més 24,50 /més
11a20 3,42 /m?3 3,42 /m3
21a30 5,25 /m?3 5,25 /m?3
31a50 5,25 /m?3 5,25 /m?3
Acima de 50 6,28 /m?3 6,28 /m?3
Residencial / social

0al0 8,31 /més 8,31 /més
11a20 1,28 /m3 1,28 /m3
21a30 2,81 /m?3 2,81 /m?3
31a50 4,00 /m3 4,00 /m3
Acima de 50 4,75 /m?3 4,75 /m?3
Comercial

0al0 49,20 /més 49,20 /més
11a20 5,82 /m?3 5,82 /m?3
21a30 9,82 /m?3 9,82 /m?3
31a50 9,82 /m?3 9,82 /m?3
Acima de 50 12,47 /m?3 12,47 /m?3
Comercial / assistencial

0al0 24,59 /més 24,59 /més
11a20 2,93 /m3 2,93 /m?3
21a30 4,95 /m?3 4,95 /m?3
31a50 4,95 /m3 4,95 /m3
Acima de 50 6,27 /m?3 6,27 /m?3
Industrial

0al0 49,20 /més 49,20 /més
11a20 5,82 /m?3 5,82 /m3
21a30 9,82 /m?3 9,82 /m?3
31a50 9,82 /m3 9,82 /m?3
Acima de 50 12,47 /m?3 12,47 /m?3
Publica

0al0 49,20 /més 49,20 /més
11a20 5,82 /m3 5,82 /m3
21a30 9,82 /m?3 9,82 /m?3
31a50 9,82 /m3 9,82 /m?3
Acima de 50 12,47 /m3 12,47 /m?3
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Q12 - SERVICOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

AGUA
Servico Caracteristicas Valor (RS)
com capacidade de 3,0m3/h 6,86
com capacidade de 5,0m3/h 12,74
com capacidade de 7,0m3/h 14,70
com capacidade de 1.800m3/h 105,84
i 4, 2/h
Afericdo de Hidrometro com ou sem com capac!dade el 2L L2020
~ o L com capacidade de 10m3/h 8,82
constatagdo de variagdo metroldgica, : 3
. . com capacidade de 20m3/h 10,78
conforme laudo (a pedido do usuario) -
com capacidade de 30m3/h 39,20
com capacidade de 300m3/h 45,08
com capacidade de 1.100m3/h 146,02
com capacidade de 1,5m3/h 7,84
com capacidade de 6.500m3/h 101,92
Cortedo f i toded
orte do fornecimento de agua no Violagdo de dispositivo de lacre 15,68
cavalete
78,40
= A Hidrometro com capacidade até 1,5m3/h
Instalacdo de Hidrometro
80,36
Hidrémetro com capacidade até 3,0m3/h
Cavalete de didmetro até 32mm, somente 24.48
. "~ 3 ’
Instalacdo de cavalete multiplo com para hidrémetros de 3,0m*/h
hidrometro . i
Cavalete de diametro até 32mm, somente 7350
para hidrédmetros de 1,5m3/h !
O dispositivo de medigdo substitui o
Instalacao de dispositivo de medi¢ao cavalete no padrao da ligacao de dgua 55,20
UMA Unidade de Medi¢do de Agua
Diametro até 32mm e hidrometro até
s . ) 98,00
3m3/h sem reposi¢do de pavimento
Didametro até 32mm e hidrometro até
; L _ 198,94
3m3/h com reposic¢do de pavimento
Adaptacdo e t ligagdes d
Instalagdo de Ligagdo de 4dgua Map agdo e, roca para ligagoes de 33,32
didmetro até 32mm
Por solicitagdo do usuario ou por quitagdo
7,84
de faturas atrasadas
Por solicitagdo do usuario, imdvel vago ou
o 39,20
quitacdo de faturas atrasadas
Substituicdo de cavalete por UMA Com repos.lgflo de pav.lmento 142,41
Sem reposi¢do de pavimento 117,27
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Q12 - SERVICOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Substituicdo de ligacdo de agua Com reposi¢do de pavimento 104,86
Diametro até 32 mm e hidrémetro até
3m3/h Sem reposi¢ao de pavimento 206,78
Troca da tampa da caixa UMA a ser
o . fornecida e instalada pela SABESP por
Substituicao de Tampa de caixa UMA . 72,99
motivos de quebra por mau uso ou
violagao
Substituicdo do lacre do hidrometro apds |Caso seja identificado que houve violagdo 20.36
violagao do lacre do hidrometro ’
Capacidade até 300m3/dia, com filtro 1.501,36
Capacidade até 20,0m3/h 310,66
Capacidade até 10,0m3/h 164,64
Capacidade até 3,0m3/h 43,12
. o A Capacidade até 1.800m3/dia, com filtro 1.673,84
Substituicdo e instalagdo de hidrometro - - - -
. - . Capacidade até 4.000m3/dia, com filtro 2.857,68
violado ou danificado ou por motivo de - - YT -
furto Capacidade até 1.100m3/dia, com filtro 1.647,38
Capacidade até 6.500m3/dia, com filtro 4.633,44
Capacidade até 5,0m3/h 46,06
Capacidade até 7,0m3/h 157,78
Capacidade até 30,0m3/h 325,36
Capacidade até 1,5m3/h 42,14
Supresso da ligacio Por solicitacdo do usudrio, por imdvel 40,18
vago e desocupado
ESGOTO
Desobstrucao de esgoto
nao residencial com reposi¢do de
~ N . 243,04
Instalagdo de Liga¢do de Esgoto pavimento
didametro até 150mm 3 i i ica
nao. residencial sem reposicao de 145,04
pavimento
ndo residencial com reposicao de
e o . 243,04
Substituicdo de ligagdo de esgoto pavimento
didametro até 150 mm 3 i i ica
nao. residencial sem reposicao de 145,04
pavimento

g, \“‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Q12 - SERVICOS COMPLEMENTARES PROPOSTOS

OUTROS
Agua (taxa fixa até 15mil m?) 1.099,75
. . . Esgoto (a cada 1.000 m? adicionais) 106,52
Anidlise de projetos de empreendimentos [~ SRR
Agua (a cada 1.000 m? adicionais) 55,94
Esgoto (taxa fixa até 15mil m?) 1.547,30

Existéncia de rede de dgua e esgoto em
vias, logradouros publicos, loteamentos,

. . 2,94
condominios e empreendimentos
imobiliarios
Existéncia de conexdo a rede de dgua
& 18,62

e/ou esgoto no imovel

Recibo de quitacdo ou atestado de
existéncia de débitos pendentes,
solicitado pelo usuario, que também 8,82
podera ser enviado por meio eletrénico,
desde que autorizado pelo usuario

Atestados e CertidGes negativas

Existéncia de projeto de extensao ou
reforco de rede de agua e esgoto para 18,62
projetos de loteamentos e condominios

Existéncia de projetos de redes de 4dgua

e/ou esgoto em vias e/ou logradouros 7,84
publicos
Certiddo de Esgotamento Sanitario Certiddo de Esgotamento Sanitario 570,86

Solicitada no atendimento pessoal ou por
L. . telefone e encaminhada pelos Correios ou
Emissdo de 22 via de fatura . P 2,12
pelo "site" do prestador quando

encaminhada pelos Correios

Quando o usudrio solicitar a entrega para
Entrega de fatura endereco diferente daquele constante no 1,86
cadastro da unidade usudria

Dimensionamento de ramal predial (dgua

to) 29,40
Estudos ou €560%0 -
Levantamento da profundidade de 34 30
ligac3o de esgoto ’
Inspecdo em pedido de ligacdo Segunda e demais inspe¢des 7,84
L . Visita Operacional 70,11
Visita improdutiva — -
Visita Comercial 41,13
Emissdo de carta de diretrizes para Agua € esgoto 951,52
. . o Agua 534,02
empreendimentos imobilidrios
Esgoto 534,02
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Q13 - Composi¢do do Faturamento e Arrecadagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Faturamento Arrecadagdo

Ano p ) Indimpléncia Total da
Agua (RS) Esgoto (RS) Servicos (RS) Total (RS) (RS) Arrecadacso (R$)
1 2.954.931,95 2.216.198,96 155.133,93 5.326.264,84 1.331.566,21 3.994.698,63
2 3.014.003,79 2.260.502,84 158.235,20 5.432.741,82 814.911,27 4.617.830,55
3 3.842.796,06 2.305.677,63 184.454,21 6.332.927,90 316.646,40 6.016.281,50
4 3.920.055,47 2.352.033,28 188.162,66 6.460.251,42 193.807,55 6.266.443,87
5 3.653.640,09 2.192.184,06 175.374,72 6.021.198,87 180.635,96 5.840.562,91
6 3.724.455,57 2.979.564,45 201.120,60 6.905.140,62 207.154,22 6.697.986,40
7 3.799.306,48 3.039.445,18 205.162,55 7.043.914,21 211.317,42 6.832.596,79
8 3.874.823,90 3.099.859,12 209.240,49 7.183.923,52 215.517,70 6.968.405,81
9 3.952.702,62 3.162.162,10 213.445,94 7.328.310,66 219.849,32 7.108.461,34
10 3.767.906,64 3.014.325,31 203.466,96 6.985.698,90 209.570,96 6.776.127,94
11 3.843.525,73 3.074.820,58 207.550,39 7.125.896,69 213.776,90 6.912.119,79
12 3.920.534,89 3.136.427,91 211.708,88 7.268.671,69 218.060,15 7.050.611,53
13 3.999.045,31 3.199.236,25 215.948,45 7.414.230,00 222.426,90 7.191.803,10
14 3.508.339,24 2.806.671,39 189.450,32 6.504.460,95 195.133,83 6.309.327,11
15 3.578.474,82 2.862.779,85 193.237,64 6.634.492,31 199.034,77 6.435.457,54
16 3.650.335,91 2.920.268,73 197.118,14 6.767.722,77 203.031,69 6.564.691,09
17 3.723.199,05 2.978.559,24 201.052,75 6.902.811,05 207.084,33 6.695.726,71
18 3.797.787,71 3.038.230,17 205.080,54 7.041.098,41 211.232,95 6.829.865,46
19 3.873.653,90 3.098.923,12 209.177,31 7.181.754,33 215.452,63 6.966.301,70
20 3.948.249,42 3.158.599,54 213.205,47 7.320.054,43 219.601,63 7.100.452,80
21 3.956.814,13 3.165.451,31 213.667,96 7.335.933,40 220.078,01 7.115.855,40
22 3.965.655,60 3.172.524,48 214.145,40 7.352.325,48 220.569,76 7.131.755,72
23 3.974.220,31 3.179.376,25 214.607,90 7.368.204,46 221.046,13 7.147.158,33
24 3.982.785,03 3.186.228,02 215.070,39 7.384.083,44 221.522,50 7.162.560,94
25 3.991.796,83 3.193.437,47 215.557,03 7.400.791,33 222.023,74 7.178.767,59
26 4.000.531,89 3.200.425,51 216.028,72 7.416.986,13 222.509,58 7.194.476,55
27 4.009.266,95 3.207.413,56 216.500,42 7.433.180,93 222.995,42 7.210.185,50
28 4.018.278,76 3.214.623,01 216.987,05 7.449.888,83 223.496,67 7.226.392,16
29 4.027.013,82 3.221.611,06 217.458,75 7.466.083,62 223.982,50 7.242.101,12
30 4.036.025,64 3.228.820,51 217.945,38 7.482.791,53 224.483,75 7.258.307,79
31 4.044.760,69 3.235.808,55 218.417,08 7.498.986,32 224.969,59 7.274.016,74
32 4.053.666,09 3.242.932,87 218.897,97 7.515.496,92 225.464,91 7.290.032,01
33 4.062.848,27 3.250.278,62 219.393,81 7.532.520,69 225.975,62 7.306.545,08
34 4.071.753,66 3.257.402,92 219.874,70 7.549.031,28 226.470,94 7.322.560,34
35 4.080.659,03 3.264.527,22 220.355,59 7.565.541,84 226.966,25 7.338.575,59

; ““ { CONSORCIO SANEAMENTO POTIM )
h““‘g
s‘ ‘3;3*

CONSORCIO

== COPAV &°-

'
““ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA POTIM

aquarum




48 ¢ PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

Q14

DEMONSTRACAO DO
RESULTADO DO EXERCICIO

== COPAV &5

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

{ CONSORCIO SANEAMENTO POTIM | }

(




=
-
(o]
a
w
a
<
o
o
Z
=)
=
<
o
=)
=
w
[T
1]
4
o

TSL'TL9T 095°S56S'T 8TS9'6€S'T LTS V'T 995°9€6 LSE'T6T'T 891°'SCT'T 144 K444 €€8°CST 0I2]04¥3X3 0a 0AINDJ10av.LINSIY vI
€69'VCC {454 ¢99'90¢ 186°€61 vy vl TCE6ST 00C°0ST LYEVS 660'8T opinbj7 012n7 21gOs |e120S 0E3INQLIUUOD T ET
81°009 88C'TLS 090°0SS 9€8'V1S 699°'TCE 659581V €CCE6E 796'9¢T v9T°0€ epuay ap oisodw| "T'€T
(44244 165°S8L TCL'9SL L18°80L 0TT'9vv 188°LLS ECV'EVS TIE'I8T €9¢°8Y 1VID0S OYJINGIYLNOD 3 VANIY 3d OLSOdINI €T
€65°961'C TST'I8€E'C 6€C'96C°C YPeSST'C SL9°T8E’T 8ET'0LL'T 068'899°T 958°€09 S60°T0¢C 715D 3 ¥1 04 SILNV 0AINDI1 0¥IN1T ‘TT
- - - - - - - 000°00S 000°00S V9Y01NO V13d OLNINVYOVd ‘'TT
€90°0vY 0Ce'SEY LLSOEY 14221474 6CETLY 790°591 S6.°091 €0C'TYC €0C'TYC S3s oeduainuey "Z°0T
€9C°/LYT 8EL'EVC 9€C'6EC 96S'€C 956'6CC S¢0'8¢¢C 688°€CC 6€L'6TC LTLSTT VVS oeSuainuein ‘1°0T
SCE'L89 850°6.9 €18°699 TEV'099 S8C'1S9 680°€69 89'89 <v6°091 0€6'951 $3S @ VVS OYINILNNVIN VHVd OYIISOdO¥d "0T
6€97C0C £L00°LLC SLE°9C¢E €0S°0EY SSS°0LY 0T8'19% 444474 vL0°€9€ €59°06T SOJUBWISdAU| SOIINO "€'6
006'€S¢ TCv'e0C 906151 0¢80T 99Y'€9 SC0'Ly €99°0€ £L00°'ST 0}0353 W SOJUBWIISAAU| "T'6
LT16°SSC CLOEVC 96T°LCC 608'TTC c1e/61 0/€°88T 6G/°'8LT 69L°[T enge Wa sojuawWIISaAu| '1'6
9SY'CIL 00S°€CL LLY'80L C€S°0SL €EE'TEL 0C°L69 S8'T79 618°S6E €59°06T SOLN3WILSIANI SOA 0YIVIII¥dIA 6
VLE°968°E 60L°€BL'E 6CS'VL9'E 90€'995°€ v6C°S9L°C TES'09T'E 8TV'SL6'C 9179'096°T 8L9°8VE’T 0.1NY¥4d TYNOIDVYHIdO OavLiNs3y '8
S0T've TES'EE LL8'CE 0€T'Ce 01°8¢ €ST°0€ 976'8C 860°CC T00°6T 0YJVvzITvIsid 3 0yIvINo3y *L
SCT'891 €€0'891 €V6'/91 §68°/91 69/°/91 ¥89°/9T 009°29T 68971 66/°971 $01sn) so4INO ‘7'9
CLL €S9 CLLES9 CLLESY CLL'ESY CLL'ESY CLL'ESY CLL'ESY CICTLS CICTLS |BOSS9d "€'9
LOT'LTE v/.8'0T€ 008'70¢€ 908'86¢ 656'C6C 86C°LTE T90'TTE 9/£°60¢ S/C°S0C SOJIWINY $0INP0Id'T'9
009'89L 6LV'€ESL 8LL'8EL S8Vl L60°0TL C1¥'869 89789 EVSC6S rS'C6S B21439(3 B18J3U3 'T°9
09°L06°T 8S1'988°T €6C°598°T 819’81 L6S'VI8'T 99T°LE8'T STT'LI8'T 0T0°0¢S°T 8¢8'SIS'T OYIVH01dX3 3a 01SND *9
V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ 617/ €SE 0vS'9€E 0vS'9€e sesadsaq sesinQ '¢’S
089'17€9 089'17¢€9 089'17¢€9 089'17€9 089'1¢€9 089'17€9 16609 vC08s vC08s OAljeJISIUIWLPY [BOSSSd 'T°S
¥6L°C00°T 6L°C00°'T ¥6L°200°'T ¥6L°C00°'T ¥6L°C00°'T ¥6L'200°'T T199°€96 ¢8L'916 ¢8L'916 SVAILVYLSININGY SVYS3ds3aa °s
8L6°0V8'9 €61°90L'9 v6v°'SLS™9 6v6°SYv'9 68L°0¢9°S S¥9°0€0°9 0€T°S8L’S SES'6IV'Y 06C°008°€ vainodi1 1YNOIJVY3dO V1I13d3y'v
678°61¢C 8TS'ST¢C LTIE'TTC vST°L0C 9€9°08T 808°€E6T 99'91E T16'V1I8 999°'TEE’T VIONI1dINIGVNI HOd Svadid €
vE9'LY 96997 S8L°SY €887y 8ET'6E 66’1V 14 €TE'SE T9veE d3Svd Sid soueda3 ‘g’z
678'6T¢ 8TS'STC LTETTC ¥ST°L0C 9€9'08T 808'€61 886'681 ¢86C9T 88L'6ST SNI40D so08Jeaul 'T'¢
€81°L9C €TT'C9C €0T°LST 8€0°¢ScC vLL'6TC 66L'SEC C¢ST'TEC S6C°86T 601'v6T s3p5naaa ‘ez
Iy ETC 0v¢'60¢ €91°S0¢ TCT'T0C SLE'SLT €91°881 vSy'v8T SEC'8ST VET'SST $9JEJUBWS|dWOD SO3IAIDS B1I9IDY "E'T
¢9T'¢9T’€ 658'660°€ SvP'6€0°€ 7959°6/6°C V8T'¢6T'C €E€0'CSEC 8/9°S0€'C €05°09¢°¢ 66T°9TC'C 010859 ap seslie) e}1929Y 'T'T
€0L°¢S6'E V8 vL8'E 90€'66L'€ 9SY'veL'E 0v9'€S9°€ §50°0¢6'€ 96L'CV8'E v00'vT0'E CE6'VS6'C enge ap sejlie) e31929Y 'T'T
TIE'8CE'L vC6'E8T L YI6'€V0°L Tv1°506'9 66T°1TC0'9 T1SC°09%'9 8¢6°CEE9 ewLTeEY'S S9C°9CE’S V.1Ndg TYNOIDVY3IdO VL1I303Y ‘T
6 ouy g ouy Louy 9 ouy g ouy v ouy € ouy couy T ouy SVINOD

0I2]2¥3X3 0d 0AVL1NSI¥ Od OAILVYLISNOINIA - ¥TO

CONSORCIO
SANEAMENTO,
POTIM

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

COPAV

A
N\

CONSORCIO SANEAMENTO POTIM

aquarum

(



=
-
(o]
a
w
a
<
o
o
Z
=)
=
<
o
=)
=
w
[T
1]
4
o

C€0'09C'T TCE9TC'T €8E'CULT'T L9T'SST'T ¢0S°0CT'T TE9'9TS'T ov8'vLiv'1T 8CL'CEV'T C81°C6E'T 0ID]0¥3X3 04 04INDI10Aav.LINSIY vI
0559°89T 685°¢9T 8657991 0SCvST €CS6v1 TrS'€0C r8'/61 660°C6T T19'981 opinbj7 042n7 21qos |BI20S OBSINQLIIUUOD "C'ET
V6T vy LES' LTV €66°0TY LY vOY Tre'16€ 06€'TYS 199°9¢S 609'60S V9€E'v6Y epuay ap oisodw| "T'€T
vvLC19 9¢C°06S T6S°L9S €CL'8SS 98°0vS TE6' VYL E0V'ECL 60L°T0L 9.6°089 1VID0S OYJINGI¥LNOD 3 VANIY 3d OLSOdINI “€T
9LLTLB'T L7S7908°T vL6'6ELT 068'€TL'T 99€'T99°T ¢99°'19C°C EVT'861T°C LEV'VET'T LSY'ELO'C 115D 3 ¥1 04 SILNV 0AINDI1 0¥IN1 ‘TT
- - - - - - - - - V9Y0L1NO V13d OLNINVYOVd ‘'TT
64091V 0ST'0TY 6SY'v0v 700'66€ 055°€6€ £69'805 081'€0S €9C'86V1 €8 E6Y S3s oeduainueN "Z°0T
SSP'SCe 8E6'6TE 6GSVTE €8C°'60¢€ 8¢0'v0€ S98°'IvE SL6°LEE 980°€EE 8TC'8CE VVS ogSuainueln ‘1°0T
VES'TVL 880°0€L LTO'6TL L8T°80L 8L5°L69 ¢959°0598 SSY'Iv8 6VE'TES ¢0S°'128 $3S @ VVS OYINILNNVIN V¥Vd OYIISOdOYd 0T
€GC°E8T 0/8°06T 887'861 061°90¢ ¢/8'861 SSCT61 8€9'€8T TLLLLT €68'891 SOJUBWIISAAU| SOIINO "€'6
7¢8'85Y 8L9'VEY 09T°CTY CLTT6E TSL'TLE V6ErSE 90C’'LEE £L90'TCE 816'S0¢€ 010353 W SOJUBWIISAAU| 'T'6
066'08¢€ TET/9€ LLT'VSE €6TCVE 8¥6'0€€ 6/0°'STE ¢09°'86¢C 666°C8C 0¢C'89¢ enge Wa sojuaWIISaAU| 'T'6
£90°€20°T 6L9°C66 S¢8'796 956'6€6 ¢LS'T06 8¢L'098 Sh'618 LEB'TBL CEO'EVL SOLNIILSIANI SOA 0YIVIdIIYdAa 6
9LE'LEJ'E V1€'6CS’E 9I8'ECV'E CET'T9E’E 91S°09¢C°€ ¢S8°CL6°E vv1°6S8°€ €COLYL'E T66°LEI'E 0L1Nddg TYNOIDVHIdO OavLINS3y '8
198'CE 6TC°CE 889°'T€E 996°0€ 09€°0€ 909°'v€ LT6'EE 09C°€e 909°C€ 0YVvzITvISid 3 0YIVINO3Y "L
8€0'691 6¢6'891 T¢8'891 9T1/'891 ¢19'891 T159°891 C1¥'891 Y1€'89T 6TC'891 $01Isn) so4INO “#'9
CLLESY CLLES9 CLL €S9 CLLES9 CLL €S9 CLL €S9 CLL €S9 CLL €S9 CLLES9 |BOSS2d "€'9
6€.°66C 858'€6¢ ¥01'88¢ v 8¢ C16'9/L¢C 9/0°LT€E 8¥8'0T€ S/ v0€ ¥9/°86¢ SO2IWINY S0INPOId°Z'9
L88'VEL €6v'0CL 64€°90L €LV'C69 876'8/9 CLSTLL 801'9SL 91S'IVL v00°LCL 214393 B15J9U7 "T°9
9EV'LS8'T ¢S0°LES'T 9L0°L18°T SOV°'L6L°T YwT8LL'T TE6°0T6'T 0v1'688°T LVE'898°T 6SL°LV8°T OYIVv¥01dX3 30 01SNJ '9
LL9°EBE LL9°EBE LL9°EBE V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ V11'89¢€ sesadsaq sesinQ ‘T'S
C¢1S'199 ¢1S'199 C1S'T99 089'7€9 089'7€9 089'%€9 089'1€9 089'1¢€9 089'1¢€9 OAIEJISIUIWPY |BOSSSd "T°G
681'S10°T 681'S10°'T 681'S10°'T ¥6L°200°'T ¥6L°200°'T ¥6L°200°'T ¥6L°200°'T ¥6L°200°'T ¥6.°C200°'T SVAILVYLSININGY SVS3ds3a °s
S98°CLS™9 VLLEVY'O 699°LTE"9 66C°€61°9 v16'TL0"9 V8T'1¢6'9 S0€°S8L'9 S¢0°CS9'9 0ST'TZS9 vainodj1 1YNOIJVY3dO VL1i3d3y'y
EET'TIC ¥80°L0¢C CE0'E0C S€0°66T VET'S6T LTv'eee 090°81¢ LLLETT TLS'60C VIONITdINIAVNI 40d Svad3d '€
[9L°SY 898'v¥ 066°€Y vrey 6Lty [41%°14 wweLy 8TE 9 LOV'SY d3Svd Sid sosuedd ‘z'e
EECTTIC ¥780°L0¢ CE0'E0C SE0'66T VET'S6T Leveee 090'8T¢ LLLETT T,5°60C SNI40D s08Jedu] 'T°g
000°LS¢C €96°TSC [44{ WAL 6ST'CVC EIV'LET 619°0LC L0€°S9C 560°09¢ 8L6'VS¢C s3p5na3aa ¢
180°50¢ €50°'T0C 8TT'L61 8EC’'€6T 0S¥'681 8176'STC 60L'TTC 055°£0¢ L9Y'€0C $9JE1UBWS|dWOD SOSIAIBS B1I9IDY "E'T
0€C'8E0'E 6559°8/6'C 69C°0¢6'C 08/°798'C T1£97908°C 9€C'66T°E 8CV'9ET'E T8v/L0'E SCEVIO'E 010855 ap seslie) e}ddY T'T
88L'L6L'E 66T €CL'E 9€€'099'€ SLYV'8LS’E 6€€'80G'E S70'666'€ S€S'0C6'E 9CSEVB’E L06°L9L°E enge ap sejlie] B11929Y "T'T
860°TY0"L T18°¢06'9 €CLL9L9 <6Y'vE9"9 T9V'0S'9 0ETVIV'L ¢L9°89T°L L68°SCT’L 669°586'9 V.1Ndg TVNOIDVY3IdO V1I303Y °'T
8T ouy LT ouy 9T ouy ST ouy V1 ouy €T ouy T ouy TT ouy 0T ouy SVINOD

0I2]2¥3X3 04 0AVYL1NSI¥ 0OA OAILVYLISNOINAA - ¥TO

CONSORCIO
SANEAMENTO,
POTIM

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

COPAV

A
N\

CONSORCIO SANEAMENTO POTIM

aquarum

(



=
-
(o]
a
w
a
<
o
o
Z
=)
=
<
o
=)
=
w
[T
1]
4
o

LI8'STV'T SEV'6TY'T EVE60V'T 890°CIV'T EITVIV'T VS6'STV'T S8°L00°T 6917'9€E’T 8EL'TOE'T 012]24¥3X3 04 0AINDI1 0Av.LINSIY vT
LST'T6T L8C°06T 0T6'88T (8’681 199681 C18'681 C9TvET €L6'8L1 ELEVLT opinbj7 019n7 21qos |BI20S 0BSINQLIIUUOD "Z'ET
166'90S v.S'v0S 1S£°00S €8/'10S 859°C0S SSC'E0S CL9'8VE LYT'ELY TLE09Y epuay ap oisodwl| "T'€T
8v1°869 198769 ¢99°689 S90°169 611°C69 £90°€69 43 K4:14 0¢1°¢S9 vl 'vE9 1VID0S OYJINGIYLNOD 3 VANIY 3d OLSOdINI "€T
S96°€CT'C 96C'VIT'C $S00°660°C EET'E0T'C CET'I0T'C T120°601T°C 889°061°T 065°886'T 81°LE6'T 715D 3 ¥1 04 SILNV 0AINDI1 0¥IN1 TT
- - - - - - - - - VHYO01NO V1ad OLNINVOVd 'TIT
LLOCTE 99€'TTE 759°0T€ E£¥6'60€ 8917'60¢€ LS/'80€ JALR 147 9€6°LLY L00°CCy S3s oeduainueN "Z'0T
£€68'86¢ Tr1'86¢C 88¢'/6C v//°96C 617C'96¢ 7€9°56¢ 0/8°LEE LTTLEE L60'TEE VVS ogduainuelA ‘10T
046°0T9 905°609 <0°809 9TL'909 LTL°S09 T6€'09 LTS"99L €90°99L vOT°€9L $3S @ VVS OYINILNNVIN VHVd OYIISOdOYd 0T
0¢T'68T LEL96T 91T'60¢ £€¢9°00¢ 900°€61 88¢'981 TLLLLT ovesLT 9€9'S/1 SOJUBWILSAAU| SOIINO "€'6
0T€'CLS 99¥'995 L0C'T19S G87'99S 95T'¢SS T9T°8¥S TSY'vvs 00€'€TS L96'18Y 010853 W?a SOJUBWIISAAU| 'T'6
€659V 9SCEVY [4T4%4% 6VS'LEV TL0'SEY v8LCEY 099°0¢t 9CECTY 610'96€ enge Wa SojuaWIISaAU| 'T'6
¢C0'80¢C°T 6S1'90C°T vLS°0TC'T LS9'V6T'T €ETOBT'T €EEIIT'T ¢88°CST'T 998°00T°T TZ9'9S0°T SOLN3IWILSIANI SOA 0YIVIDIIYdIA 6
856'C6°€ T9C°0€6°E CC9°LT6'E 90S'706°€ ¢8T°C68'E SYL'6L8'E L80°0TV'E 80S'7S8°€ LOT'LYL'E 01Nd4g TYNOIDVH3IdO 0Oav1iiNs3y '8
69'vE 6T9'VE EVSvE S9v'vE T6EVE LIEVE oveve 99T'vE TCS'EE 0YIVvZzITvISId 3 0YIVINO3IY L
S5€°691 re'691 6CE'691 9T¢'691 €0€°69T 06C°691 89T'€8S 79691 0ST'691 SO1SN) soAINO 'v'9
CLL'ESY CLLES9 CLL €S9 CLLES9 CLLES9 CLL €S9 CLLES9 CLLES9 CLLES9 |BOSS2d "€'9
v/9°9T¢€ LL6°'STE 08¢'STE €8SVTE 868'€TE TTICETE SEP'SSE 6€8'TTE S€L°S0€ SOJIWINY $0INPOId°Z'9
CECILL L6SVLL v06'CLL T1CTLL 781'69L ¢L8'/9L ¢0C'99L CESVIL €65°6VL 214393 BISJ9UT 'T°9
€€0'9T6'T 889°€T6'T S8C'IT6'T ¢88'806'T LSY'906°T SYT'v06'T LLS"8SE'C LOV'668°T 0S2°848°T 0YSvd01dX3 3a 01SNJ "9
LL9°EBE LL9°EBE LL9°EBE LL9°EBE LL9EBE LL9EBE LL9°EBE LL9°EBE LL9EBE sesadsaq seJsinQ '¢'s
C¢1S'199 C¢1S'199 C¢1S'199 C¢1S'199 C¢1S'199 C¢1S'199 CT1S'T99 C1S'T99 C1S'T99 OAl}eJISIUILPY |BOSSSd "T°G
681'S10°'T 681'S10°'T 681'S170°'T 681'S170°'T 681'S10°'T 681'S10°'T 681'S10°'T 681'S10°'T 681'S0°'T SVAILVYLSININGY SVS3ds3a °s
VL8'8€6'9 LSL'ET6'9 6€9°806'9 <v0'€68'9 6TC'8.89 96€°€98°9 60°8178°9 TLTEEY'9 89T'v0L"9 vainoj1 1IYNOIJVYH3dO VL1I3d3Y'Y
§66°CCC 0TS'¢cC veo'ecee €¢S'1eC 9v0°TCC 045°0C¢C 8L0°0C¢C 209°6T¢C €SY°'STC VIONI1dINIGVNI HOd SVQdid "€
9T¢8Y 0TC'8Y SOT'8 L66°LY €68'LY 06/L'LY v89°LY 085°LY 1899 d3Svd Sid sosued3 ‘z'g
§966°CCC 01S'¢ee veo'eee €¢S'TCC 90'1¢C 045°0¢¢ 8L0°0¢C ¢09'6T1¢ ESY'STC SNI40D s08Jedu3 "T°g
TIE'TLC 0¢L0LC 6CT°0LC 615°69¢ 6€6'89¢ 09€°89¢ ¢9L°L9T ¢8T°L9C VET'C9C sapinaaa e
00S'9T¢ 6¢0'9T¢ LSS'STC 0L0°'ST¢ 809'1T¢ SYTvic 899'€T¢ SOC'ETC LLT'60C $9JEJUBWS|dWOD SOIAISS B1SIDY "E'T
viv'L0T'E 9¢v'00C’E LEV'EGT'E 8CC'98T'E 9LE°6/T°E veseLTe TSYV'S9T°E 009'8ST°€ €¢6'860°€ 010859 ap seslie) e}DAY T'T
L9600 CES'000'7 L6L'166'E G8/'C86'E 0CCvLE6’E 959'596'€ 718'996°¢ 67C'8V6'€E LEERTAR enge ap sejlie] e11929Y T'T
T8TEEV'L 986'91TV°L T6L°001°L €80°'V8¢E°L v0C'89¢€°L SCECSE'L €€6°SEE’L S0°0C€E°L VSLTI8TL V.1NYg TVNOIDVY3IdO V1I303Y °'T
LT ouy 9¢ ouy S¢ouy ¢ ouy gcouy ccouy T¢ ouy 0c ouy 6T ouy SVLNOD

0I12]2¥3X3 04 0AVYL1NSIY 0Od OAILVYLISNOINAA - ¥TO

CONSORCIO
SANEAMENTO,
POTIM

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

COPAV

A
N\

CONSORCIO SANEAMENTO POTIM

aquarum

(



=
-
(o]
a
w
a
<
o
o
Z
=)
=
<
o
=)
=
w
[T
1]
4
o

T€0'980°St YL o't Ty Sev't ¢8E'ShI'T S90°9St'T TS8'vEV'T T9€"SVv'T 9EV'9EV'T TLLTEV'T 012]24¥3X3 04 0AINDI1 0Aav.LINSIY v
080'7€0"9 LT6'8ET 90T'T61 SC8°€61 8’561 68€°C61 cC8'e6l S09°¢61 696161 opinbj7 04on7 21qos |BI20S 0BSINQLIIUUOD "C'ET
VT Se6’ST 088'T9¢€ 6¥78'90S [UAa4% 677’815 €1V'0TS V6EVIS v10'11S 9’605 epuay ap oisodwl| "T'€T
Y0€'6S6°TC L6L°00S §56°L69 LTT'80L TEL'ETL ¢08°20L 9TT'80L 8T9'€0L STCT0L 1VID0S OYJINGIYLNOD 3 VANIY 3d OLSOdINI "€T
SEE'SV0°L9 0CS'EVS'T 96€°€ECT'C 609°€ST'C 96L°691°C €99°LET'C 8LS'EST'C vS0'0v1'C 986°CET'C 715D 3 ¥1 04 SILNV 0AINDI1 0¥IN1 ‘TT
000°000°T - - - - - - - - V9Y01NO V1ad OLNINVOVd 'TIT
¢96'0SC'ET TESLTE 0¢8'9T¢€ 9vEITE V€9'STE E€C6'VIE T1Cvie 00S°€TE 88LCTE S3s oeduainueN "Z'0T
997°00C'0T 8vT'v0€ S6£°€0€ S06°C0€ €GT°C0¢€ 00v'T0€ S$8/°00€ 9€T'00€ 805°66¢ VVS ogduainueln ‘10T
8CT'TSP'EC 6L9°TC9 S12°029 TSC'619 L8L°LT9 €CE9T9 L66'VT9 9€9°€ET9 96C°C19 $3S @ YVS OYINILNNVIN VHVd OYIISOdOYd 0T
v09'8¢L'L 95¢°/LTT 95¢°/LTT 98¢ /LTT 95¢°'/LTT 86/'891 04T'8ST S88'ELT ¢0S'18T SOJUBWILSAAU| SOIINO "€'6
9EV'99T VT IUAXATA 0€9'€99 €/48'9€9 SE0'6T9 618'S09 9’565 9€¥'98S 788'8LS 010353 W?a SOJUBWIISAAU| 'T'6
080°¢ST'CT 9¢6'6¢CS SvT'66v VSLE8Y vev'ELY 9/8'59% T18/.°65V 0L vSy 8v€'0SY enge Wa sojuaWIISanu| 'T'6
0CT' L0 VE LTEVLE'T TE0'06C'T v88'LVT'T S8L°6TC'T €6V°0VC'T L6T'ETT'T [4{ 11" VEL'OTT'T SOLN3IILSIANI SOA 0YIVIDIIYdIA 6
€8S'EVS'SCT | 9CS'6ES'E Cr9'EE0'V vvL'020°Y 89€°L00°Y 891'v66°€ TLL'TI86'E C1L'896'€ 910°956°€ 0.1NY¥4 TYNOIDVH3IdO Oav1iiNs3y '8
018'¢VT'T 41313 SET'SE 8ST'S€E 6L0°SE 2¢00°S€E 9¢6'VE 8v8've CLLYE 0YIVvZzITvISId 3 0YIVINO3IY L
06/4'TVL9 S9T'CE9 9rv'691 €EV'69T 0¢v'691 L0V'691 V6€°69T T18€°691 89€'69T SOISN) soNO 'v'9
006'9TL'CC CLLES9 CLL €S9 CLLES9 CLLES9 CLLES9 CLLES9 CLLES9 CLL €S9 |BOSS2d "€'9
£15°S0/£°0T €V5'99¢€ V89'T¢CE 9/8°0¢C€E 69T°0C¢E 9v'6TE S9/°8T¢€ 690'8T€ TLE/TE SOJIWINY $0INPOId°Z'9
LE€8'9/6°SC 9¢6'68L C¢ST'88L 9€1'98L 0¢L'v8L 700°€8L 69€'18L 819'6/L €86'LLL 214393 BISI9UT T°9
Y0’ TrT'99 90v°" T S6°CE6'T L1S°0€6'T 180°8¢6°T S¥9°SC6°T 00€°€C6°T 0v8°0¢6°T v61°816°T OYIVv¥01dX3 30 01SNJ '9
L LITET LL9°EBE LL9°EBE LL9°EBE LL9'EBE LL9°EBE LL9°EBE LL9EBE LL9EBE sesadsaq sesinQ ‘¢'s
96/'9T9°CC C¢1S'199 C¢1S'199 C¢1S'199 C1S'199 CT1S'T99 CT1S'T99 C1S'T99 C1S'T99 OAl}eJISIUILPY |BOSSSd "T°G
8ET'VEL'SE 681°S170°'T 681'S170°'T 681'S170°'T 681°S170°'T 681'S0°'T 681'S10°'T 681'S10°'T 681'S10°'T SVAILVYLSININGY SVS3ds3a °s
YL6°T9S°8CC | €EEV'CI0°L T¢0'LYO'L 809°T€0°L 9TL’STO"L 0€°000°L 981°586'9 685°696'9 TLY'¥S6°9 vainoj1 1IYNOIJVYH3dO VL1I3d3Y'Y
89€'85€°6 996'9¢¢C TLY'9CC 9L6°SCC FEL A T4 0L6'VCC V8’V €86°€CC L6Y'ETT VIONI1dINIQVNI HOd SVQdid "€
£90'S09°'T 9/T'6¥ 69061 1968 16887 EVL 8y 8€9'8Y 0€S'8Y viv'8y d3svd Sid sosued3 'z'g
¢00°'801°'L 996'9¢C TLV'9¢CC 946'S¢CC FEIAT44 0L6'17¢CC v81'vee €86'€CC L6V'ECT SNI40D s081edu3 T°¢
0L0°€TO0'6 (A48T 0vS'SLT LE6'VLT 9TEVLL ETLELT CCT'ELT ¢1S'CLe TC6'TLT sapinaaa e
SECCeT'L 95€°0¢¢ S/8°6T¢C v6€'6T¢ 868'8T¢ LTV'8TC Sv6°LT1C 6SY'LTC £L86'9T¢C $9JE1UBWS|dWOD SOIAIBS B1SIDY "E'T
TECLTT'SOT | LISPIC'E €0V’ LSTE 6LC°0SC°E €E6CVCE 608'SEC’E T¢8'8CC’E T19'T¢C’E ECOVICE 010859 ap seslie) e}IDAY T'T
SY8'ECIVET | 659080V VSLTLOY 8¥78°¢90' 999°€S0'v T9Lvv0'v 9¢0'9€0'Y v10°L20'Y 6/C'8T0'Y enge ap sejlie] e11929Y T'T
CIV'EE6'IVT | CVS'S9S°L TE0'6VS'L TCS'CES'L L6V'STS'L 986°861°L 6L I8’ L 80°99V°L 688°6171"L V.1N¥dd TVNOIDVYHIdO V1I303Y 'T
1viol S€ ouy Y€ ouy €€ ouy ¢E ouy T€ ouy 0€ ouy 6¢C ouy 8¢ ouy SVLNOD

0I12]2¥3X3 04 0AVYL1NSIY 0d OAILVYLISNOINAA - ¥TO

CONSORCIO
SANEAMENTO,
POTIM

CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

COPAV

A
N\

CONSORCIO SANEAMENTO POTIM

aquarum

(



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este termo encerra o presente caderno que visa o atendimento ao Edital de Licitacdo N2
053/2019 — Concorréncia N2 001/2019, relativo a Proposta Comercial para a Concessdo visando
a exploracdo dos Servicos Publicos de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario e dos
Servicos Complementares no Municipio de Potim SP.

Esclarecemos que o presente caderno estd distribuido em 46 folhas numericamente ordenadas,
inclusive sendo esta a ultima folha.

Sao Paulo, 28 de janeiro de 2020.

CONSORCIO SANEAMENTO POTIM
Francisco José Vela
Representante Legal

{ CONSORCIO SANEAMENTO POTIM |

i
s ‘- cOPAV £

[ 4
“‘“ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA

aquarum

46

CONSORCIO
SANEAMENTO,
POTIM






