OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DA EMEI ANTONIO BARBOSA BDI: 23,00%
&y LOCALIZAGAO: Rua Adelino Gervasio de Castro, n° 100, bairro Vila Olivia BASE: FDE Julho/2019
* [ —— Potim - SP CPOS 176
m{}ﬁ:ﬂm SINAPI 03/2020
SABESP 05/2021
) ~ VALOR UNIT.
ITEM REF. CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT +BDI 23,00% TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 28.526,27
1.1 CPOS [02.08.020 [Placa de identificagdo para obra m? 4,50 R$ 516,19 R$ 634,91 | R$ 2.857,11
1.2 FDE 01.01.001 |Retirando a vegetacao, troncos ate 5cm de diametro e raspagem. M2 500,00 R$ 4,49 | R$ 449 | R$ 2.245,00
1.3 CPOS 06.12.020 |Aterro manual apiloado de &rea interna com maco de 30 kg m3 227,50 R$ 48,71| R$ 59,91 | R$ 13.630,28
1.4 MERCADO Fornecimento de terra com transporte M3 227,50 R$ 35,00 R$ 43,05 | R$ 9.793,88
2.0 FUNDACOES R$ 38.258,24
ESTACA TIPO STRAUSS e BROCA R$ 18.913,75
2.1 FDE 02.02.070 | ESTACA TIPO HELICE DN 25CM m 138,00 R$ 47,48| R$ 47,48 | R$ 6.552,24
2.2 FDE 02.02.089 |[TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE SEGMENTADA m 1,00 R$ 6.642,00| R$ 6.642,00 | R$ 6.642,00
2.3 FDE 02.04.002 [Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 31,74 R$ 10,75| R$ 10,75 | R$ 341,21
2.4 FDE 02.04.003 |Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 22,63 R$ 11,80| R$ 11,80 | R$ 267,06
25 CPOS 12.01.020 |Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 84,00 R$ 49,47 | R$ 60,85 | R$ 5.111,24
BLOCO DE COROAMENTO R$ 5.540,10
2.6 FDE 02.01.001 |Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 3,31 R$ 89,97 | R$ 89,97 | R$ 297,98
2.7 FDE 02.05.018 |Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 3,31 R$ 447,52 | R$ 447,52 | R$ 1.482,19
2.8 FDE 02.04.002 |Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 177,62 R$ 10,75| R$ 10,75 | R$ 1.909,41
2.9 FDE 02.03.001 |Forma de madeira macica M2 22,08 R$ 83,81| R$ 83,81 [ R$ 1.850,52
VIGA BALDRAME R$ 13.804,39
2.10 FDE 02.01.001 |Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 4,86 R$ 89,97 R$ 89,97 | R$ 437,25
211 FDE 02.05.018 |Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 4,86 R$ 447,52| R$ 447,52 | R$ 2.174,95
2.12 FDE 02.04.002 |Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 127,33 R$ 10,75| R$ 10,75 | R$ 1.368,82
2.13 FDE 02.04.003 |Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 53,15 R$ 11,80| R$ 11,80 | R$ 627,12
2.14 FDE 02.03.001 |Forma de madeira macica M2 48,60 R$ 83,81| R$ 83,81 | R$ 4.073,17
2.15 FDE 02.07.002 |Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 64,80 R$ 79,06 R$ 79,06 [ R$ 5.123,09
3.0 ESTRUTURA R$ 75.665,77
PILAR R$ 24.117,26
3.1 FDE 02.05.018 |Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 3,35 R$ 447,52| R$ 447,52 | R$ 1.498,65
3.2 FDE 02.04.002 |Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 223,89 R$ 10,75| R$ 10,75 | R$ 2.406,83
3.3 FDE 02.04.003 |Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 53,90 R$ 11,80| R$ 11,80 | R$ 635,99
34 FDE 02.03.001 |Forma de madeira macica M2 47,84 R$ 83,81| R$ 83,81 | R$ 4.009,47
3.5 FDE 07.01.098 |PECAS DE MADEIRA MACICA (PERGOLADO) M3 1,91 R$ 5.442,68| R$ 5.442,68 | R$ 10.395,52
3.6 SABESP CV00521 | PREGO COM CABECA ACO GALV (MEDIA DAS BITOLAS) KG 3,00 R$ 6,42 | R$ 7,90 | R$ 23,69
3.7 CPOS [41.10.500 [Poste telecdnico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m un 6,00 R$ 697,44 | R$ 857,85 | R$ 5.147,11
VIGAS R$ 16.149,02
3.8 FDE 02.05.018 |Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 7,57 R$ 44752 | R$ 447,52 | R$ 3.387,73
3.9 FDE 02.04.002 |Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 372,07 R$ 10,75| R$ 10,75 | R$ 3.999,75
3.10 FDE 02.04.003 |Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 119,61 R$ 11,80 R$ 11,80 | R$ 1.411,40
3.11 FDE 02.03.001 |Forma de madeira macica M2 87,70 R$ 83,81| R$ 83,81 | R$ 7.350,14
LAJE R$ 35.399,49
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3.12 FDE 03.03.082 |LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 M2 212,10 R$ 166,90 R$ 166,90 | R$ 35.399,49
4.0 REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA D'AGUA R$ 2.893,34
4.1 FDE 04.50.001 |Demolicao de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos M3 0,36 R$ 104,42| R$ 104,42 | R$ 24,68
4.2 FDE 02.50.001 [DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 0,24 R$ 247,43 R$ 247,43 | R$ 88,63
4.3 FDE 02.04.002 |Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 91,17 R$ 10,75| R$ 10,75 | R$ 2,54
4.4 FDE 02.04.003 |Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 17,27 R$ 11,80 R$ 11,80 | R$ 1.075,81
4.5 FDE 02.03.001 |[Forma de madeira macica M2 10,25 R$ 83,81 R$ 83,81 [ R$ 859,22
FDE 02.05.018 |Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 1,88 R$ 44752 | R$ 447,52 | R$ 842,46
5.0 COBERTURA R$ 79.962,50
5.1 FDE 07.01.025 |Em tercas para telhas ceramicas M2 219,11 R$ 87,38| R$ 87,38 | R$ 19.145,83
5.2 FDE 07.03.110 |Telha ceramica tipo romana M2 219,11 R$ 51,05| R$ 51,05 | R$ 11.185,72
5.3 FDE 07.02.004 |Fornecimento e montagem de estrutura metalica com ago nao patinavel (astm a36/a570) KG 715,00 R$ 20,95| R$ 20,95 | R$ 14.979,25
5.4 CPOS 16.16.040 |Telha ondulada translicida em polipropileno m2 28,71 R$ 57,24| R$ 70,41 | R$ 2.021,33
5.5 FDE 16.46.002 |Ancoragem de barras de aco com resina base epoxi D3 6,00 R$ 125,41 R$ 125,41 | R$ 752,46
5.6 FDE 11.02.066 |Regularizacao de superficie p/ preparo imperm 1:3 e=2,5cm M2 64,84 R$ 33,27| R$ 33,27 | R$ 2.157,23
5.7 FDE 11.02.024 [Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm M2 64,84 R$ 98,67| R$ 98,67 | R$ 6.397,76
5.8 FDE 11.02.067 [Argamassa para protecao mecanica sobre superficie impermeabilizada trago 1:4 espessura 3cm M2 64,84 R$ 31,82| R$ 31,82 | R$ 2.063,21
5.9 CPOS 14.20.020 |Cimalha em concreto com pingadeira m 60,04 R$ 8,31 | R$ 10,22 | R$ 613,69
COBERTURA EM SOMBRITE, INDICE DE FILTRAGEM UV MINIMO DE 84%, TELA NA
5.10 MERCADO COR AZUL, VERMELHA E AZUL M2 1,00 R$ 8.780,00 | R$ 10.799,40 | R$ 10.799,40
5.11 CPOS 16.32.070 [Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm m?2 23,22 R$ 218,27 | R$ 268,47 | R$ 6.233,92
5.12 FDE 16.80.007 | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 30,26 R$ 101,58| R$ 101,58 [ R$ 3.073,81
5.13 FDE 07.04.101 | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM M 11,00 R$ 48,99| R$ 48,99 | R$ 538,89
6.0 ALVENARIA R$ 17.438,61
6.1 FDE 04.01.072 |ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 203,16 R$ 69,30 R$ 69,30 | R$ 14.078,99
6.2 FDE 16.15.003 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM M 32,80 R$ 30,54| R$ 30,54 | R$ 1.001,71
6.3 CPOS 14.28.030 [Elemento vazado em concreto, tipo guadriculado de 39 x 39 x 10 cm m2 7,33 R$ 154,65 | R$ 190,22 | R$ 1.394,31
6.4 FDE 02.06.002 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1/2 TIJOLO M2 7,94 R$ 121,36 R$ 121,36 | R$ 963,60
7.0 REVESTIMENTO R$ 175.352,92
TETO R$ 11.842,77
7.1 FDE 12.01.001 [Chapisco M2 191,29 R$ 13,89 R$ 13,89 | R$ 2.657,02
7.2 FDE 12.01.006 [Emboco desempenado M2 191,29 R$ 48,02 R$ 48,02 [ R$ 9.185,75
PAREDES INTERNAS R$ 25.857,48
7.3 FDE 12.02.002 [Chapisco M2 230,88 R$ 7,44 | R$ 7,44 | R$ 1.717,75
7.4 FDE 12.02.005 [Emboco M2 230,88 R$ 39,15| R$ 39,15| R$ 9.038,95
7.5 FDE 2.02.014 |[Ceramica esmaltada 10x10cm - branco,areia,bege,ocre,cinza M2 107,64 R$ 131,38 R$ 131,38 | R$ 14.141,74
7.6 FDE 05.80.039 |Guarnicao madeira de 10,0cm M 96,00 R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 959,04
PAREDES EXTERNAS R$ 16.507,04
7.7 FDE 2.04.004 |[Chapisco M2 141,93 R$ 7,44 | R$ 7,44 | R$ 1.055,96
7.8 FDE 12.04.005 [Emboco M2 141,93 R$ 39,15| R$ 39,15| R$ 5.556,56
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7.9 FDE 12.04.050 [Ceramica esmaltada 10x10cm - branco,areia,bege,ocre,cinza M2 71,24 R$ 138,89 R$ 138,89 | R$ 9.894,52
PISO R$ 121.145,63
7.10 CPOS 11.18.040 |Lastro de pedra britada m3 18,49 R$ 114,26| R$ 140,54 | R$ 2.598,48
7.11 FDE 03.03.016 |Concreto dosado e lancado fck=25 mpa M3 20,91 R$ 447 52| R$ 44752 | R$ 9.357,87
7.12 FDE 13.01.018 [Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 ¢/ imperm. esp=2,50cm M2 418,21 R$ 34,55| R$ 34,55 | R$ 14.449,16
7.13 FDE 13.02.034 |Granilite cinza / cimento comum 8mm ¢/ polimento M2 59,04 R$ 150,94 | R$ 150,94 | R$ 8.911,50
7.14 FDE 13.02.075 |Chapas vinilicas (cor especificar) espessura de 2 mm M2 144,80 R$ 128,40| R$ 128,40 | R$ 18.592,32
7.15 FDE 13.05.069 |Rodape vinilico de 7 cm simples M 96,00 R$ 41,33| R$ 41,33| R$ 3.967,68
7.16 CPOS 30.04.010 |Revestimento em borracha sintética colorida m2 214,37 R$ 197,25| R$ 242,62 | R$ 52.009,91
7.17 FDE 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 198,10 R$ 46,81| R$ 46,81 | R$ 9.273,06
7.18 FDE 13.06.082 [SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) m 3,60 R$ 106,01| R$ 106,01 [ R$ 381,64
7.19 CPOS 11.20.050 [Corte de junta de dilatacdo, com serra de disco diamantado para pisos m 99,70 R$ 13,08| R$ 16,09 | R$ 1.604,01
8.0 PINTURA R$ 57.790,11
PISO R$ 5.742,92
8.1 FDE 15.04.082 [ TINTA LATEX PARA PISO M2 198,10 R$ 28,99| R$ 28,99 | R$ 5.742,92
TETO R$ 9.137,92
8.2 FDE 15.02.006 [Latex com massa niveladora para interior M2 191,29 R$ 47,77 R$ 47,77 | R$ 9.137,92
PAREDES INTERNAS R$ 6.275,01
8.3 FDE 15.02.006 [Latex com massa niveladora para interior M2 123,24 R$ 47,77 R$ 47,77 | R$ 5.887,17
8.4 FDE 15.03.050 [Envernizamento de rodapes,baguetes ou molduras de madeira M 96,00 R$ 4,04 | R$ 4,04 | R$ 387,84
PAREDES EXTERNAS R$ 36.634,26
8.5 FDE 15.04.006 [Tinta latex standard M2 1142,28 R$ 28,59 | R$ 28,59 [ R$ 32.657,79
8.6 FDE 15.03.026 [Esmalte a base de agua com massa niveladora em esquadrias de madeira M2 34,73 R$ 62,10| R$ 62,10 | R$ 2.156,61
8.7 CPOS 33.03.220 |Tinta latex em elemento vazado m? 14,66 R$ 22,54| R$ 27,72 | R$ 406,44
8.8 FDE 15.04.030 [VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 61,56 R$ 22,96| R$ 22,96 | R$ 1.413,42
9.0 PORTAS E ESQUADRIAS R$ 45.028,09
9.1 FDE 06.01.072 |Caixilhos de aluminio -basculantes M2 22,32 R$ 814,49| R$ 814,49 | R$ 18.179,42
VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNICAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO
9.2 FDE 14.01.063 PADRAO CRECHE M2 22,32 R$ 143,18 | R$ 143,18 | R$ 3.195,78
9.3 CPOS  |26.02.060 |Vidro temperado incolor de 10 mm m?2 13,80 R$ 216,11 R$ 265,82 | R$ 3.668,25
9.4 FDE 05.01.110 |PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 7,00 R$ 1.116,12| R$ 1.116,12 | R$ 7.812,84
9.5 CPOS  |23.20.110 |Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro m2 2,52 R$ 1.062,60| R$ 1.307,00 | R$ 3.293,63
9.6 FDE 16.01.064 | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 9,62 R$ 733,82 R$ 733,82 | R$ 7.059,35
9.7 CPOS |04.09.100 [Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m? 3,33 R$ 24,47 R$ 30,10 [ R$ 100,23
9.8 FDE 16.01.045 | PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 0,54 R$ 1.205,10| R$ 1.205,10 | R$ 650,75
9.9 CPOS |30.01.020 [Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/2” x 500 mm un 8 R$ 108,52| R$ 133,48 [ R$ 1.067,84
10.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 31.134,80
ILUMINACAO R$ 9.648,43
10.1 FDE 09.09.052 |1I-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w) UN 16,00 R$ 205,75 R$ 205,75 | R$ 3.292,00
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10.2 FDE 09.09.046 |II-59 iluminagdo p/passagem coberta e circulagdes - lamp.fluoresc.compacta (1x23w) UN 4,00 R$ 161,47 | R$ 161,47 | R$ 645,88
10.3 CPOS |41.11.703 [Luminéria LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 Im, eficiéncia minima 107 Im/W UN 4,00 R$ 1.160,68 | R$ 1.427,64 | R$ 5.710,55
TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 6.747,15
10.4 FDE 09.08.007 |Interruptor de 1 tecla paral.simpl.cx.4"x2"-eletr.aco galv.a quente UN 8,00 R$ 259,51 R$ 259,51 | R$ 2.076,08
10.5 FDE 09.08.002 |Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.a¢o galv.a quente UN 3,00 R$ 191,13| R$ 191,13 [ R$ 573,39
10.6 FDE 09.08.013 |Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 10a-250v-eletr. aco galv. a quente UN 16,00 R$ 206,77 R$ 206,77 | R$ 3.308,32
10.7 CPOS |37.13.630 [Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6,00 R$ 106,96 | R$ 131,56 | R$ 789,36
SPDA R$ 14.739,22
10.8 FDE 09.13.015 |[BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 129,72 RS 47,64 | RS 47,64 | R$ 6.179,86
10.9 FDE 09.13.018 |[BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO M 34,20 RS 34,55 | RS 34,55 | R$ 1.181,61
10.10 FDE 09.13.040 |CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 118,08 RS 38,69 | RS 38,69 [ R$ 4.568,52
10.11 FDE 09.13.033 |[CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 9,00 R$ 55,02| R$ 55,02 | R$ 495,18
10.12 FDE 09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 9,00 R$ 99,73| R$ 99,73 | R$ 897,57
10.13 FDE 09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEQAO E TAMPA DE CONCRETO UN 236,08 UN 6,00 RS 236,08 | RS 236,08 | R$ 1.416,48
11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 26.575,86
11.1 CPOS [46.01.020 [Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes m 11,40 R$ 23,54| R$ 28,95 | R$ 330,08
11.2 FDE 08.13.006 [TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES m 26,00 R$ 87,56| R$ 87,56 | R$ 2.276,56
11.3 FDE 08.12.067 |GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 4,00 R$ 23,60 | R$ 23,60 | R$ 94,40
114 FDE 16.05.042 | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) M 50,65 R$ 133,72| R$ 133,72 [ R$ 6.772,92
11.5 FDE 08.15.013 | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 1,20 R$ 1.472,07| R$ 1.472,07 | R$ 1.766,48
11.6 CPOS  144.02.100 |Tampo/bancada em marmore nacional espessura de 3 cm m2 6,84 R$ 1.129,30| R$ 1.389,04 | R$ 9.501,03
11.7 FDE 16.05.036 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 50,65 R$ 59,56| R$ 59,56 | R$ 3.016,71
11.8 FDE 16.05.075 [ CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 R$ 402,63 | R$ 495,23 | R$ 990,47
11.9 FDE 08.17.081 | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 2,00 R$ 387,52 | R$ 387,52 | R$ 775,04
11.10 CPOS 43.02.180 [Ducha eletrdnica de 6.800W até 7.900 W / 220 V un 6,00 R$ 142,57 | R$ 175,36 | R$ 1.052,17
12.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 27.217,82
12.1 CPOS [04.40.070 [Retirada manual de paralelepipedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento m? 21,16 R$ 9,70 [ R$ 11,93| R$ 252,46
12.2 CPOS |54.20.130 |Reassentamento de pavimentacdo em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia m2 21,16 R$ 21,11| R$ 25,97 R$ 549,43
12.3 CPOS [54.06.040 [Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 26,24 R$ 39,34 | R$ 48,39 | R$ 1.032,28
12.4 CPOS |54.20.100 [Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva m 5,80 R$ 16,09 | R$ 19,79 | R$ 93,32
12.5 CPOS |98.02.210 [Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado un 4,00 R$ 402,26 | R$ 494,78 | R$ 1.979,12
12.6 FDE 16.07.031 | CR-01 CARACOL UN 1,00 R$ 876,36 R$ 876,36 | R$ 876,36
12.7 FDE 16.07.024 | BC-26 BANCO PUFE PRE FABRICADO DE CONCRETO @ 60CM UN 3,00 R$ 310,58| R$ 310,58 | R$ 931,74
12.8 CPOS |35.05.200 [Centro de atividades em madeira rustica Cj 2,00 R$ 3.252,28| R$ 4.000,30 | R$ 8.000,61
12.9 CPOS [35.05.210 [Balanc¢o duplo em madeira rustica Cj 1,00 R$ 1.329,97| R$ 1.635,86 | R$ 1.635,86
12.10 CPOS  |35.05.220 |Gangorra dupla em madeira rdstica Cj 1,00 R$ 706,27 R$ 868,71 | R$ 868,71
12.11 CPOS [35.05.240 [Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) Cj 1,00 R$ 1.233,89| R$ 1.517,68 | R$ 1.517,68
12.12 FDE 16.03.014 | AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 1,00 R$ 97,74| R$ 97,74 | R$ 97,74
12.13 FDE 16.03.224 |ARVORE ORNAMENTAL JACARANDA-PAULISTA H=2,00M UN 1,00 R$ 216,98 R$ 216,98 | R$ 216,98
12.14 CPOS  |66.02.239 [Kit 2 motores pivotante 1/4hp - referencia PL3 da marca Rossi Cj 1,00 R$ 1.399,99| R$ 1.721,99 | R$ 1.721,99
12.15 CPOS 66.02.460 |Video porteiro eletrénico colorido, com um interfone Cj 1,00 R$ 1.179,79| R$ 1.451,14 | R$ 1.451,14
12.16 FDE 16.80.098 |Retirada de entulho M3 16,00 R$ 60,63| R$ 60,63 | R$ 970,08
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SINAPI 03/2020

SABESP 05/2021

P X VALOR UNIT.

ITEM REF. CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR UNIT +BDI 23,00% TOTAL

12.17 FDE 16.11.005 |Limpeza da obra M2 319,08 R$ 15,74| R$ 15,74 | R$ 5.022,32
TOTAL R$ 605.844,33

Potim, 12 de fevereiro de 2021

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

CAMILA SALVADOR BEVILACQUA
Arquiteta e Urbanista - CAU A66999-7
Responsavel e Fiscal da Obra




