
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTONIO BARBOSA BDI: 23,00%

LOCALIZAÇÃO: Rua Adelino Gervásio de Castro, n° 100, bairro Vila Olivía

Potim - SP

BASE: 

SABESP 05/2021

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT. 

+BDI 23,00%
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.526,27R$              

1.1 CPOS 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 4,50  R$          516,19  R$           634,91 2.857,11R$                

1.2 FDE 01.01.001 Retirando a vegetacao, troncos ate 5cm de diametro e raspagem. M2 500,00  R$             4,49  R$               4,49 2.245,00R$                

1.3 CPOS 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 227,50  R$            48,71 59,91R$              13.630,28R$              

1.4 MERCADO Fornecimento de terra com transporte M3 227,50  R$            35,00  R$             43,05 9.793,88R$                

2.0 FUNDAÇÕES 38.258,24R$              

ESTACA TIPO STRAUSS e BROCA  R$              18.913,75 

2.1 FDE 02.02.070  ESTACA TIPO HELICE DN 25CM m 138,00  R$            47,48  R$             47,48  R$                6.552,24 

2.2 FDE 02.02.089 TAXA DE MOBILIZACÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE SEGMENTADA m 1,00  R$       6.642,00  R$        6.642,00  R$                6.642,00 

2.3 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 31,74  R$            10,75  R$             10,75  R$                   341,21 

2.4 FDE 02.04.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 22,63  R$            11,80  R$             11,80  R$                   267,06 

2.5 CPOS 12.01.020 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 84,00  R$            49,47 60,85R$               R$                5.111,24 

BLOCO DE COROAMENTO  R$                5.540,10 

2.6 FDE 02.01.001 Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 3,31  R$            89,97 89,97R$               R$                   297,98 

2.7 FDE 02.05.018 Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 3,31  R$          447,52 447,52R$             R$                1.482,19 

2.8 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 177,62  R$            10,75  R$             10,75  R$                1.909,41 

2.9 FDE 02.03.001 Forma de madeira macica M2 22,08  R$            83,81  R$             83,81  R$                1.850,52 

VIGA BALDRAME  R$              13.804,39 

2.10 FDE 02.01.001 Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m M3 4,86  R$            89,97 89,97R$               R$                   437,25 

2.11 FDE 02.05.018 Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 4,86  R$          447,52 447,52R$             R$                2.174,95 

2.12 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 127,33  R$            10,75  R$             10,75  R$                1.368,82 

2.13 FDE 02.04.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 53,15  R$            11,80  R$             11,80  R$                   627,12 

2.14 FDE 02.03.001 Forma de madeira macica M2 48,60  R$            83,81  R$             83,81  R$                4.073,17 

2.15 FDE 02.07.002 Imperm resp alv embas c/ cim-areia 1-3 hidrofugo/tinta betuminosa M2 64,80  R$            79,06  R$             79,06  R$                5.123,09 

3.0 ESTRUTURA  R$              75.665,77 

PILAR  R$              24.117,26 

3.1 FDE 02.05.018 Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 3,35  R$          447,52 447,52R$             R$                1.498,65 

3.2 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 223,89  R$            10,75  R$             10,75  R$                2.406,83 

3.3 FDE 02.04.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 53,90  R$            11,80  R$             11,80  R$                   635,99 

3.4 FDE 02.03.001 Forma de madeira macica M2 47,84  R$            83,81  R$             83,81  R$                4.009,47 

3.5 FDE 07.01.098 PECAS DE MADEIRA MACICA (PERGOLADO)  M3 1,91  R$       5.442,68  R$        5.442,68  R$              10.395,52 

3.6 SABESP CV00521  PREGO COM CABEÇA AÇO GALV (MÉDIA DAS BITOLAS) KG 3,00  R$             6,42  R$               7,90  R$                    23,69 

3.7 CPOS 41.10.500 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m un 6,00  R$          697,44 857,85R$             R$                5.147,11 

VIGAS  R$              16.149,02 

3.8 FDE 02.05.018 Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 7,57  R$          447,52 447,52R$             R$                3.387,73 

3.9 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 372,07  R$            10,75  R$             10,75  R$                3.999,75 

3.10 FDE 02.04.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 119,61  R$            11,80  R$             11,80  R$                1.411,40 

3.11 FDE 02.03.001 Forma de madeira macica M2 87,70  R$            83,81  R$             83,81  R$                7.350,14 

LAJE  R$              35.399,49 
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3.12 FDE 03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 M2 212,10  R$          166,90  R$           166,90  R$              35.399,49 

4.0 REPARO ESTRUTURAL NA CAIXA D'ÁGUA 2.893,34R$                

4.1 FDE 04.50.001 Demolição de alvenarias em geral e elementos vazados,incl revestimentos M3 0,36  R$          104,42  R$           104,42 24,68R$                     

4.2 FDE 02.50.001 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 0,24  R$          247,43  R$           247,43 88,63R$                     

4.3 FDE 02.04.002 Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa KG 91,17  R$            10,75  R$             10,75 2,54R$                       

4.4 FDE 02.04.003 Aco ca 60 (a ou b) fyk= 600 m pa KG 17,27  R$            11,80  R$             11,80 1.075,81R$                

4.5 FDE 02.03.001 Forma de madeira macica M2 10,25  R$            83,81  R$             83,81  R$                   859,22 

FDE 02.05.018 Concreto dosado e lancado fck=25mpa M3 1,88  R$          447,52 447,52R$             R$                   842,46 

5.0 COBERTURA 79.962,50R$              

5.1 FDE 07.01.025 Em tercas para telhas ceramicas M2 219,11  R$            87,38  R$             87,38  R$              19.145,83 

5.2 FDE 07.03.110 Telha ceramica tipo romana M2 219,11  R$            51,05  R$             51,05  R$              11.185,72 

5.3 FDE 07.02.004 Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) KG 715,00  R$            20,95  R$             20,95  R$              14.979,25 

5.4 CPOS 16.16.040 Telha ondulada translúcida em polipropileno m² 28,71  R$            57,24  R$             70,41  R$                2.021,33 

5.5 FDE 16.46.002 Ancoragem de barras de aco com resina base epoxi D3 6,00  R$          125,41  R$           125,41  R$                   752,46 

5.6 FDE 11.02.066 Regularizacao de superficie p/ preparo imperm 1:3 e=2,5cm M2 64,84  R$            33,27  R$             33,27 2.157,23R$                

5.7 FDE 11.02.024 Impermeabilizacao com manta asfaltica pre fabricada 4mm M2 64,84  R$            98,67  R$             98,67  R$                6.397,76 

5.8 FDE 11.02.067 Argamassa para proteçao mecanica sobre superficie impermeabilizada traço 1:4 espessura 3cm M2 64,84  R$            31,82  R$             31,82  R$                2.063,21 

5.9 CPOS 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 60,04  R$             8,31 10,22R$               R$                   613,69 

5.10 MERCADO
COBERTURA EM SOMBRITE, ÍNDICE DE FILTRAGEM UV MÍNIMO DE 84%, TELA NA

COR AZUL, VERMELHA E AZUL
M2 1,00  R$       8.780,00 10.799,40R$        R$              10.799,40 

5.11 CPOS 16.32.070 Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm m² 23,22  R$          218,27  R$           268,47  R$                6.233,92 

5.12 FDE 16.80.007  PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA  M 30,26  R$          101,58  R$           101,58  R$                3.073,81 

5.13 FDE 07.04.101  RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM  M 11,00  R$            48,99  R$             48,99  R$                   538,89 

6.0 ALVENARIA 17.438,61R$              

6.1 FDE 04.01.072 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM M2 203,16  R$            69,30  R$             69,30  R$              14.078,99 

6.2 FDE 16.15.003  VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM M 32,80  R$            30,54  R$             30,54  R$                1.001,71 

6.3 CPOS 14.28.030 Elemento vazado em concreto, tipo quadriculado de 39 x 39 x 10 cm m² 7,33  R$          154,65 190,22R$             R$                1.394,31 

6.4 FDE 02.06.002  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1/2 TIJOLO  M2 7,94  R$          121,36  R$           121,36  R$                   963,60 

7.0 REVESTIMENTO  R$            175.352,92 

TETO  R$              11.842,77 

7.1 FDE 12.01.001 Chapisco M2 191,29  R$            13,89  R$             13,89  R$                2.657,02 

7.2 FDE 12.01.006 Emboco desempenado M2 191,29  R$            48,02  R$             48,02  R$                9.185,75 

PAREDES INTERNAS  R$              25.857,48 

7.3 FDE 12.02.002 Chapisco M2 230,88  R$             7,44  R$               7,44  R$                1.717,75 

7.4 FDE 12.02.005 Emboco M2 230,88  R$            39,15  R$             39,15  R$                9.038,95 

7.5 FDE 2.02.014 Ceramica esmaltada 10x10cm - branco,areia,bege,ocre,cinza M2 107,64  R$          131,38  R$           131,38  R$              14.141,74 

7.6 FDE 05.80.039 Guarnicao madeira de 10,0cm M 96,00  R$             9,99  R$               9,99  R$                   959,04 

PAREDES EXTERNAS  R$              16.507,04 

7.7 FDE 2.04.004 Chapisco M2 141,93  R$             7,44  R$               7,44  R$                1.055,96 

7.8 FDE 12.04.005 Emboco M2 141,93  R$            39,15  R$             39,15  R$                5.556,56 
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7.9 FDE 12.04.050 Ceramica esmaltada 10x10cm - branco,areia,bege,ocre,cinza M2 71,24  R$          138,89  R$           138,89  R$                9.894,52 

PISO  R$            121.145,63 

7.10 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 18,49  R$          114,26  R$           140,54  R$                2.598,48 

7.11 FDE 03.03.016 Concreto dosado e lancado fck=25 mpa M3 20,91  R$          447,52  R$           447,52  R$                9.357,87 

7.12 FDE 13.01.018 Argamassa de regularizacao cim/areia 1:3 c/ imperm. esp=2,50cm M2 418,21  R$            34,55  R$             34,55  R$              14.449,16 

7.13 FDE 13.02.034 Granilite cinza / cimento comum 8mm c/ polimento M2 59,04  R$          150,94  R$           150,94  R$                8.911,50 

7.14 FDE 13.02.075 Chapas vinilicas (cor especificar) espessura de 2 mm M2 144,80  R$          128,40  R$           128,40  R$              18.592,32 

7.15 FDE 13.05.069 Rodape vinilico de 7 cm simples M 96,00  R$            41,33  R$             41,33  R$                3.967,68 

7.16 CPOS 30.04.010 Revestimento em borracha sintética colorida m² 214,37  R$          197,25  R$           242,62  R$              52.009,91 

7.17 FDE 16.80.013  PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 198,10  R$            46,81  R$             46,81  R$                9.273,06 

7.18 FDE 13.06.082 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) m 3,60  R$          106,01  R$           106,01  R$                   381,64 

7.19 CPOS 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 99,70  R$            13,08  R$             16,09  R$                1.604,01 

8.0 PINTURA 57.790,11R$              

PISO 5.742,92R$                

8.1 FDE 15.04.082  TINTA LATEX PARA PISO M2 198,10  R$            28,99  R$             28,99  R$                5.742,92 

TETO 9.137,92R$                

8.2 FDE 15.02.006 Latex com massa niveladora para interior M2 191,29  R$            47,77  R$             47,77  R$                9.137,92 

PAREDES INTERNAS 6.275,01R$                

8.3 FDE 15.02.006 Latex com massa niveladora para interior M2 123,24  R$            47,77  R$             47,77  R$                5.887,17 

8.4 FDE 15.03.050 Envernizamento de rodapes,baguetes ou molduras de madeira M 96,00  R$             4,04  R$               4,04  R$                   387,84 

PAREDES EXTERNAS 36.634,26R$              

8.5 FDE 15.04.006 Tinta latex standard M2 1142,28  R$            28,59  R$             28,59  R$              32.657,79 

8.6 FDE 15.03.026 Esmalte a base de agua com massa niveladora em esquadrias de madeira M2 34,73  R$            62,10  R$             62,10  R$                2.156,61 

8.7 CPOS 33.03.220 Tinta látex em elemento vazado m² 14,66  R$            22,54  R$             27,72  R$                   406,44 

8.8 FDE 15.04.030 VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 61,56  R$            22,96  R$             22,96  R$                1.413,42 

9.0 PORTAS E ESQUADRIAS  R$              45.028,09 

9.1 FDE 06.01.072 Caixilhos de aluminio -basculantes M2 22,32  R$          814,49 814,49R$             R$              18.179,42 

9.2 FDE 14.01.063
VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO

PADRAO CRECHE
M2 22,32  R$          143,18  R$           143,18  R$                3.195,78 

9.3 CPOS 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm m² 13,80  R$          216,11  R$           265,82  R$                3.668,25 

9.4 FDE 05.01.110 PM-21 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 7,00  R$       1.116,12  R$        1.116,12  R$                7.812,84 

9.5 CPOS 23.20.110 Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro m² 2,52  R$       1.062,60  R$        1.307,00  R$                3.293,63 

9.6 FDE 16.01.064  PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA  M2 9,62  R$          733,82  R$           733,82  R$                7.059,35 

9.7 CPOS 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m² 3,33  R$            24,47  R$             30,10  R$                   100,23 

9.8 FDE 16.01.045  PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 0,54  R$       1.205,10  R$        1.205,10  R$                   650,75 

9.9 CPOS 30.01.020 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm un 8  R$          108,52  R$           133,48  R$                1.067,84 

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              31.134,80 

ILUMINAÇÃO 9.648,43R$                

10.1 FDE 09.09.052 Il-45 luminaria para lampada fluorescente (2x32w) UN 16,00  R$          205,75  R$           205,75  R$                3.292,00 
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10.2 FDE 09.09.046 Il-59 iluminação p/passagem coberta e circulações - lamp.fluoresc.compacta (1x23w) UN 4,00  R$          161,47  R$           161,47  R$                   645,88 

10.3 CPOS 41.11.703 Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W UN 4,00  R$       1.160,68 1.427,64R$          R$                5.710,55 

TOMADAS E INTERRUPTORES 6.747,15R$                

10.4 FDE 09.08.007 Interruptor de 1 tecla paral.simpl.cx.4"x2"-eletr.aço galv.a quente UN 8,00  R$          259,51  R$           259,51  R$                2.076,08 

10.5 FDE 09.08.002 Interruptor de 1 tecla simples em cx.4"x2"-eletrod.aço galv.a quente UN 3,00  R$          191,13  R$           191,13  R$                   573,39 

10.6 FDE 09.08.013 Tomada 2p+t padrao nbr 14136, corrente 10a-250v-eletr. aço galv. a quente UN 16,00  R$          206,77  R$           206,77  R$                3.308,32 

10.7 CPOS 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 6,00  R$          106,96  R$           131,56  R$                   789,36 

SPDA  R$              14.739,22 

10.8 FDE 09.13.015 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS  M 129,72 47,64R$                 47,64R$                    R$                6.179,86 

10.9 FDE 09.13.018 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO  M 34,20 34,55R$                 34,55R$                    R$                1.181,61 

10.10 FDE 09.13.040 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO.  M 118,08 38,69R$                 38,69R$                    R$                4.568,52 

10.11 FDE 09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 9,00  R$            55,02  R$             55,02  R$                   495,18 

10.12 FDE 09.13.036 TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 9,00  R$            99,73  R$             99,73  R$                   897,57 

10.13 FDE 09.13.027  TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO UN 236,08 UN 6,00 236,08R$               236,08R$                  R$                1.416,48 

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$              26.575,86 

11.1 CPOS 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 11,40  R$            23,54 28,95R$               R$                   330,08 

11.2 FDE 08.13.006 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES m 26,00  R$            87,56  R$             87,56  R$                2.276,56 

11.3 FDE 08.12.067 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 4,00 23,60R$            23,60R$               R$                    94,40 

11.4 FDE 16.05.042  TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM)  M 50,65  R$          133,72  R$           133,72  R$                6.772,92 

11.5 FDE 08.15.013  LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 1,20  R$       1.472,07  R$        1.472,07  R$                1.766,48 

11.6 CPOS 44.02.100 Tampo/bancada em mármore nacional espessura de 3 cm m² 6,84  R$       1.129,30  R$        1.389,04  R$                9.501,03 

11.7 FDE 16.05.036  CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS  M 50,65  R$            59,56  R$             59,56  R$                3.016,71 

11.8 FDE 16.05.075  CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 402,63R$          495,23R$             R$                   990,47 

11.9 FDE 08.17.081  TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 2,00 387,52R$          387,52R$             R$                   775,04 

11.10 CPOS 43.02.180 Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V un 6,00 142,57R$          175,36R$             R$                1.052,17 

12.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.217,82R$              

12.1 CPOS 04.40.070 Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento m² 21,16  R$             9,70  R$             11,93  R$                   252,46 

12.2 CPOS 54.20.130 Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia m² 21,16  R$            21,11  R$             25,97  R$                   549,43 

12.3 CPOS 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa m 26,24  R$            39,34 48,39R$               R$                1.032,28 

12.4 CPOS 54.20.100 Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva m 5,80  R$            16,09 19,79R$               R$                    93,32 

12.5 CPOS 98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado un 4,00  R$          402,26  R$           494,78  R$                1.979,12 

12.6 FDE 16.07.031  CR-01 CARACOL UN 1,00  R$          876,36  R$           876,36  R$                   876,36 

12.7 FDE 16.07.024  BC-26 BANCO PUFE PRE FABRICADO DE CONCRETO Ø 60CM UN 3,00  R$          310,58 310,58R$             R$                   931,74 

12.8 CPOS 35.05.200 Centro de atividades em madeira rústica cj 2,00  R$       3.252,28  R$        4.000,30 8.000,61R$                

12.9 CPOS 35.05.210 Balanço duplo em madeira rústica cj 1,00  R$       1.329,97  R$        1.635,86 1.635,86R$                

12.10 CPOS 35.05.220 Gangorra dupla em madeira rústica cj 1,00  R$          706,27  R$           868,71 868,71R$                   

12.11 CPOS 35.05.240 Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) cj 1,00  R$       1.233,89  R$        1.517,68 1.517,68R$                

12.12 FDE 16.03.014  AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 1,00  R$            97,74 97,74R$              97,74R$                     

12.13 FDE 16.03.224 ÁRVORE ORNAMENTAL JACARANDÁ-PAULISTA H=2,00M UN 1,00  R$          216,98 216,98R$            216,98R$                   

12.14 CPOS 66.02.239 Kit 2 motores pivotante 1/4hp - referencia PL3 da marca Rossi cj 1,00  R$       1.399,99  R$        1.721,99 1.721,99R$                

12.15 CPOS 66.02.460 Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone cj 1,00  R$       1.179,79  R$        1.451,14 1.451,14R$                

12.16 FDE 16.80.098 Retirada de entulho M3 16,00  R$            60,63  R$             60,63  R$                   970,08 



OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI ANTONIO BARBOSA BDI: 23,00%

LOCALIZAÇÃO: Rua Adelino Gervásio de Castro, n° 100, bairro Vila Olivía

Potim - SP

BASE: 

SABESP 05/2021

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT. 

+BDI 23,00%
TOTAL

 FDE Julho/2019                        

CPOS 176                                  

SINAPI 03/2020  

12.17 FDE 16.11.005 Limpeza da obra M2 319,08  R$            15,74  R$             15,74  R$                5.022,32 

Potim, 12 de fevereiro de 2021

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Responsável e Fiscal da Obra

 R$            605.844,33 TOTAL

CAMILA SALVADOR BEVILACQUA

Arquiteta e Urbanista - CAU A66999-7


