
Título

Agente 

Tipo de obra/endereço 26/05/2021

Nome do Empreendimento Tabela base:

BDI (%)

ÍTEM PLANILHA BASE CÓDIGO MATERIAL QUANT. UNIDADE PREÇO (UN) 24,85%  CUSTO 

TOTAL GERAL 83.351,16R$           

1.  R$            1.528,36 

1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 2,00 M²  R$              612,08  R$      764,18  R$            1.528,36 

2.  R$            7.199,75 

2.1

2.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
1,35 M³ 121,28R$              151,41R$       R$               204,40 

2.1.2 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
0,70 M³  R$                49,60 61,92R$         R$                 43,34 

2.1.3 SIURB 02.10.20 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM 15,00 M  R$                71,65 89,45R$         R$            1.341,75 

2.1.4 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1,29 M²  R$                67,68 84,49R$         R$               108,99 

2.1.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

0,64 M³  R$              517,20 645,72R$       R$               413,26 

2.1.6 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

9,27 KG  R$                19,06 23,79R$         R$               220,53 

2.1.7 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

31,83 KG  R$                14,84 18,52R$         R$               589,49 

2.1.8 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

8,38 M²  R$                36,20 45,19R$         R$               378,69 

2.2

2.2.1 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016

24,40 M  R$                31,66 39,52R$         R$               964,28 

2.2.2 SINAPI 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

0,31 M²  R$                41,94 52,36R$         R$                 16,23 

2.2.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

7,02 KG  R$                19,15 23,90R$         R$               167,77 

2.2.4 SINAPI 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
27,14 KG  R$                12,67 15,81R$         R$               429,08 

2.2.5 SINAPI 91601

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM 

DE DIÂMETRO. AF_06/2019

4,90 KG  R$                14,49 18,09R$         R$                 88,64 

2.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO 

DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

0,21 M³  R$              515,60 643,72R$       R$               135,18 

2.2.7 SINAPI 89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

22,20 M²  R$                70,59 88,13R$         R$            1.956,48 

2.2.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira 12,90 M  R$                  8,80 10,98R$         R$               141,64 

3.  R$          11.873,68 

3.1

3.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
0,74 M³ 121,28R$              151,41R$       R$               112,04 

3.1.2 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
0,13 M³  R$                49,60  R$        61,92  R$                   8,04 

3.1.3 SIURB 02.10.20 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM 9,00 M  R$                71,65  R$        89,45  R$               805,05 

3.1.4 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,70 M²  R$                67,68  R$        84,49  R$                 59,14 

3.1.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

0,35 M³  R$              517,20  R$      645,72  R$               226,00 

3.1.6 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

5,06 KG  R$                19,06  R$        23,79  R$               120,37 

3.1.7 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

17,39 KG  R$                14,84  R$        18,52  R$               322,06 

3.1.8 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

4,58 M²  R$                36,20  R$        45,19  R$               206,97 

3.2

3.2.1 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016

70,75 M  R$                31,66  R$        39,52  R$            2.796,04 

SUPERESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MURO LATERAL

MURO DOS FUNDOS

SUPERESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal de Potim

Centro Poliesportivo "Silvio 

Ribeiro Lemes - Vicão" e 

Academia da Saúde "Gebhard 

Weber"

SIURB 07/2020, CDHU 180, FDE 
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3.2.2 SINAPI 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

0,60 M²  R$                41,94  R$        52,36  R$                 31,41 

3.2.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

11,30 KG  R$                19,15  R$        23,90  R$               270,07 

3.2.4 SINAPI 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
45,90 KG  R$                12,67  R$        15,81  R$               725,67 

3.2.5 SINAPI 91601

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM 

DE DIÂMETRO. AF_06/2019

3,04 KG  R$                14,49  R$        18,09  R$                 54,99 

3.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO 

DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

0,31 M³  R$              515,60  R$      643,72  R$               199,55 

3.2.7 SINAPI 89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

24,80 M²  R$                70,59  R$        88,13  R$            2.185,62 

3.2.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira 67,90 M  R$                  8,80  R$        10,98  R$               745,54 

3.3

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

39,85 M²  R$                  5,95  R$          7,42  R$               295,68 

CDHU 17.02.220 Reboco 39,85 M²  R$                10,30  R$        12,85  R$               512,07 

SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
149,38 M²  R$                11,79  R$        14,71  R$            2.197,37 

4.  R$          58.256,02 

4.1

4.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
6,10 M³ 121,28R$              151,41R$       R$               923,60 

4.1.2 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
3,19 M³  R$                49,60 61,92R$         R$               197,52 

4.1.3 SIURB 02.10.20 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM 70,00 M  R$                71,65 89,45R$         R$            6.261,50 

4.1.4 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

5,81 M²  R$                67,68 84,49R$         R$               490,88 

4.1.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

2,90 M³  R$              517,20 645,72R$       R$            1.872,58 

4.1.6 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

41,82 KG  R$                19,06 23,79R$         R$               994,89 

4.1.7 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

143,61 KG  R$                14,84 18,52R$         R$            2.659,65 

4.1.8 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

37,82 M²  R$                36,20 45,19R$         R$            1.709,08 

4.2

4.2.1 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016

51,87 M  R$                31,60 39,45R$         R$            2.046,27 

4.2.2 SINAPI 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

0,68 M²  R$                41,94 52,36R$         R$                 35,60 

4.2.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,96 KG  R$                19,15 23,90R$         R$               381,44 

4.2.4 SINAPI 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
58,98 KG  R$                12,67 15,81R$         R$               932,47 

4.2.5 SINAPI 91601

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM 

DE DIÂMETRO. AF_06/2019

5,00 KG  R$                14,49 18,09R$         R$                 90,45 

4.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO 

DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

2,14 M³  R$              515,60 643,72R$       R$            1.377,56 

4.2.7 SINAPI 89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

32,55 M²  R$                70,59 88,13R$         R$            2.868,63 

4.2.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira 55,79 M  R$                  8,80 10,98R$         R$               612,57 

4.3

4.3.1 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

92,42 M²  R$                  5,95 7,42R$           R$               685,75 

4.3.2 CDHU 17.02.220 Reboco 92,42 M²  R$                10,30 12,85R$         R$            1.187,59 

4.3.3 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
92,42 M²  R$                12,79 15,96R$         R$            1.475,02 

4.3.4 SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

10,56 M²  R$                  8,16 10,18R$         R$               107,50 

MURO FACHADA

REVESTIMENTO

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

REVESTIMENTO
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4.4

4.4.1 FDE 16.01.058
Gradil eletrofundido galv. Com pintura eletrostática 62 x 132 

mm barra 25 x 2 mm
80,89 M²  R$              275,68 344,18R$       R$          27.840,72 

4.4.2

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE 

FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 

ROLDANAS

5,28 M²  R$              531,67 663,78R$       R$            3.504,75 

5.  R$            4.493,35 

5.1 SINAPI 98530

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 

0,60 M.AF_05/2018

6,00 UNID 121,92R$              152,21R$       R$               913,26 

5.2 SINAPI 98527

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 

DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

8,00 UNID 151,29R$              188,88R$       R$            1.511,04 

5.3 CDHU 34.04.370
Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - 

h= 1,50 / 2,00 m
5,00 UNID 65,93R$                82,31R$         R$               411,55 

5.4 CDHU 34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m 5,00 UNID 78,26R$                97,70R$         R$               488,50 

5.5 CDHU 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo/Roxo - h= 2,00 m 10,00 UNID 93,64R$                116,90R$       R$            1.169,00 

Potim, quarta-feira, 26 de maio de 2021

FECHAMENTO 

COMPOSIÇÃO 01

PAISAGISMO

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
Engenheiro Civil

CREA 5070462379
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