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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Execução do muro de divisa fundos e do gradil fachada e reforma de divisa lateral.

1. Muro dos Fundos - - 

1.1. Serviços Preliminares - - 

1.1.1. Placa de identificação para obra M2 2,50 2,50 

1.2. Infraestrutura - - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 19,25 19,25 

1.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,08 10,08 

1.2.3. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 180,00 180,00 

1.2.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 18,34 18,34 

1.2.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 9,17 9,17 

1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 131,83 131,83 

1.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 452,63 452,63 

1.2.8.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 119,21 119,21 

1.3. Superestrutura - - 

1.3.1.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 348,32 348,32 

1.3.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,78 4,78 

1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104,81 104,81 

1.3.4.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_01/2015
KG 412,89 412,89 

1.3.5.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

AF_06/2019

KG 58,80 58,80 

1.3.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 3,27 3,27 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,85%

Ministério da Cidadania 
PROGRAMA
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 

OBJETO
Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo

Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Execução do muro de divisa fundos e do gradil fachada e reforma de divisa lateral.

Rua José Theodoro Corrêa, Nº 890

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1066992-79

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Potim Potim / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,85%

Ministério da Cidadania 
PROGRAMA
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 

OBJETO
Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo

Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Execução do muro de divisa fundos e do gradil fachada e reforma de divisa lateral.

Rua José Theodoro Corrêa, Nº 890

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1066992-79

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Potim Potim / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mar-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.3.7.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 336,76 336,76 

1.3.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 183,40 183,40 

2. Muro Fachada - - 

2.1. Infraestrutura - - 

2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,08 3,08 

2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,61 1,61 

2.1.3. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 37,00 37,00 

2.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,93 2,93 

2.1.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,46 1,46 

2.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,12 21,12 

2.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 72,41 72,41 

2.1.8.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 19,07 19,07 

2.2. Superestrutura - - 

2.2.1.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 24,24 24,24 

2.2.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,34 0,34 

2.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,39 7,39 

2.2.4.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_01/2015
KG 29,61 29,61 

2.2.5.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

AF_06/2019

KG 2,74 2,74 

2.2.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 0,23 0,23 

2.2.7.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 12,04 12,04 

2.2.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 26,34 26,34 

2.3. Revestimento - - 

2.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 37,45 37,45 

2.3.2. Reboco M2 37,45 37,45 

227.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

2.3.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 37,45 37,45 

2.3.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,20 13,20 

2.4. Fechamento - - 

2.4.1.
Gradil eletrofundido galv. Com pintura eletrostática 62 x 132 mm barra 25 

x 2 mm
M2 37,99 37,99 

2.4.2. PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO m² 6,60 6,60 

3. Iluminação - - 

3.1. Abrigo Quadro de Distribuição Geral - - 

3.1.1.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

M2 4,98 4,98 

3.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_09/2020

M2 0,58 0,58 

3.1.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,04 0,04 

3.1.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,49 5,49 

3.1.5.
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 

ESMALTADA
M2 0,54 0,54 

3.1.6.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 9,20 9,20 

3.1.7. Reboco M2 9,20 9,20 

3.1.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 9,20 9,20 

3.2. Iluminação do Campo - 

3.2.1.

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9,00M CARGA NOMINAL 300KG, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 10,00 

3.2.2.
Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para 

uso externo
UN 30,00 30,00 

3.2.3. Chapa de Ferro N 14, inclusive soldagem M2 1,12 1,12 

3.2.4. Perfil Metálico Tubular Secção Quadrada 8 x 8 cm = 3 mm M 15,00 15,00 

3.2.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 582,05 582,05 

3.2.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 624,10 624,10 

3.2.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 

3.2.8. Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 2,00 2,00 

3.2.9. BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 2,70 2,70 

3.2.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 4,68 4,68 

327.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

3.2.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,45 4,45 

3.2.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 312,05 312,05 

3.2.13.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 90,00 90,00 

3.2.14.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 10,00 10,00 

3.2.15.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 11,00 11,00 

3.2.16.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 1,00 

4. Calçada e Acessibildade - - 

4.1. Calçada - - 

4.1.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 5,97 5,97 

4.2. Acessibilidade - - 

4.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 65,30 65,30 

4.2.2.
ESCAVAÇAO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M³ 10,79 10,79 

4.2.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,79 10,79 

4.2.4.
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
M 107,64 107,64 

4.2.5.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 31,45 31,45 

Local

Data

Potim / SP

12 de maio de 2021

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: 28027230210639309

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

Engenheira CivilEngenheiro Civil

28027230210639578

Circe Ariadna Bouzón

50697730375070462379

427.476 v008   micro
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