
Valor Total do Orçamento: R$ 280.837,52

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. Muro dos Fundos 103.856,61 - 

Nível 1.1. Serviços Preliminares 1.910,45 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura - 

Serviço 1.1.1. Placa de identificação para obra M2 2,50 764,18 1.910,45 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 2,50 

Nível 1.2. Infraestrutura 44.025,94 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura - 

Serviço 1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 19,25 151,42 2.914,84 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 19,25 

Serviço 1.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,08 61,93 624,25 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 10,08 

Serviço 1.2.3. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 180,00 89,46 16.102,80 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 180,00 

Serviço 1.2.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 18,34 84,50 1.549,73 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 18,34 

Serviço 1.2.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 9,17 645,72 5.921,25 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 9,17 

Serviço 1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 131,83 23,80 3.137,55 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 131,83 

Serviço 1.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 452,63 18,53 8.387,23 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 452,63 

Serviço 1.2.8.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 119,21 45,20 5.388,29 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 119,21 

Nível 1.3. Superestrutura 57.920,22 3-Superestrutura e Alvenaria - 

Serviço 1.3.1.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 348,32 39,53 13.769,09 3-Superestrutura e Alvenaria 348,32 

Serviço 1.3.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,78 52,36 250,28 3-Superestrutura e Alvenaria 4,78 

Serviço 1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104,81 23,91 2.506,01 3-Superestrutura e Alvenaria 104,81 

Serviço 1.3.4.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
KG 412,89 15,82 6.531,92 3-Superestrutura e Alvenaria 412,89 

Serviço 1.3.5.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE 

DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 58,80 18,09 1.063,69 3-Superestrutura e Alvenaria 58,80 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                          Eventograma e Quantitativos

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1066992-79 895673/2019 7717-SJCAMPOS Ministério da Cidadania Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Potim / SP Rua José Theodoro Corrêa, Nº 890

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

28027.230.210/6395-00 01/06/2021

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Potim

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

OBJETO DO CTEF

Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1066992-79 895673/2019 7717-SJCAMPOS Ministério da Cidadania Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Potim / SP Rua José Theodoro Corrêa, Nº 890

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

28027.230.210/6395-00 01/06/2021

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Potim

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

OBJETO DO CTEF

Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo

127.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 280.837,52

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 3,27 643,73 2.105,00 3-Superestrutura e Alvenaria 3,27 

Serviço 1.3.7.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 336,76 88,13 29.678,66 3-Superestrutura e Alvenaria 336,76 

Serviço 1.3.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 183,40 10,99 2.015,57 3-Superestrutura e Alvenaria 183,40 

Nível 2. Muro Fachada 28.932,39 4-Revestimentos e Pintura - 

Nível 2.1. Infraestrutura 7.772,82 4-Revestimentos e Pintura - 

Serviço 2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,08 151,42 466,37 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 3,08 

Serviço 2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,61 61,93 99,71 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 1,61 

Serviço 2.1.3. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 37,00 89,46 3.310,02 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 37,00 

Serviço 2.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,93 84,50 247,59 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 2,93 

Serviço 2.1.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,46 645,72 942,75 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 1,46 

Serviço 2.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,12 23,80 502,66 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 21,12 

Serviço 2.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 72,41 18,53 1.341,76 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 72,41 

Serviço 2.1.8.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 19,07 45,20 861,96 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura 19,07 

Nível 2.2. Superestrutura 3.169,33 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura - 

Serviço 2.2.1.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO 

COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 24,24 39,53 958,21 3-Superestrutura e Alvenaria 24,24 

Serviço 2.2.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,34 52,35 17,80 3-Superestrutura e Alvenaria 0,34 

Serviço 2.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,39 23,91 176,69 3-Superestrutura e Alvenaria 7,39 

Serviço 2.2.4.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
KG 29,61 15,82 468,43 3-Superestrutura e Alvenaria 29,61 

Serviço 2.2.5.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE 

DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 2,74 18,09 49,57 3-Superestrutura e Alvenaria 2,74 

Serviço 2.2.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,23 643,74 148,06 3-Superestrutura e Alvenaria 0,23 

Serviço 2.2.7.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM 

VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

M2 12,04 88,13 1.061,09 3-Superestrutura e Alvenaria 12,04 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 280.837,52

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 2.2.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 26,34 10,99 289,48 3-Superestrutura e Alvenaria 26,34 

Nível 2.3. Revestimento 1.445,63 3-Superestrutura e Alvenaria - 

Serviço 2.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 37,45 7,43 278,25 4-Revestimentos e Pintura 37,45 

Serviço 2.3.2. Reboco M2 37,45 12,86 481,61 4-Revestimentos e Pintura 37,45 

Serviço 2.3.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 37,45 14,72 551,26 4-Revestimentos e Pintura 37,45 

Serviço 2.3.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 13,20 10,19 134,51 5-Portões e Gradil 13,20 

Nível 2.4. Fechamento 16.544,61 4-Revestimentos e Pintura - 

Serviço 2.4.1.
Gradil eletrofundido galv. Com pintura eletrostática 62 x 132 mm 

barra 25 x 2 mm
M2 37,99 344,19 13.075,78 5-Portões e Gradil 37,99 

Serviço 2.4.2. PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO m² 6,60 525,58 3.468,83 5-Portões e Gradil 6,60 

Nível 3. Iluminação 70.634,43 7-Calçada e Acessibilidade - 

Nível 3.1. Abrigo Quadro de Distribuição Geral 2.001,45 2-Serviços Preliminares e Infraestrutura - 

Serviço 3.1.1.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2014

M2 4,98 97,47 485,40 6-Iluminação do Campo 4,98 

Serviço 3.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_09/2020

M2 0,58 359,19 208,33 6-Iluminação do Campo 0,58 

Serviço 3.1.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 0,04 740,00 29,60 6-Iluminação do Campo 0,04 

Serviço 3.1.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 5,49 20,19 110,84 6-Iluminação do Campo 5,49 

Serviço 3.1.5.
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA 

N.14 ESMALTADA
M2 0,54 1.565,17 845,19 6-Iluminação do Campo 0,54 

Serviço 3.1.6.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 9,20 7,43 68,36 6-Iluminação do Campo 9,20 

Serviço 3.1.7. Reboco M2 9,20 12,86 118,31 6-Iluminação do Campo 9,20 

Serviço 3.1.8.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 9,20 14,72 135,42 6-Iluminação do Campo 9,20 

Nível 3.2. Iluminação do Campo 68.632,98 6-Iluminação do Campo

Serviço 3.2.1.

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9,00M CARGA NOMINAL 

300KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 1.465,18 14.651,80 6-Iluminação do Campo 10,00 

Serviço 3.2.2.
Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 

l/W, para uso externo
UN 30,00 1.208,04 36.241,20 6-Iluminação do Campo 30,00 

Serviço 3.2.3. Chapa de Ferro N 14, inclusive soldagem M2 1,12 270,65 303,13 6-Iluminação do Campo 1,12 

Serviço 3.2.4. Perfil Metálico Tubular Secção Quadrada 8 x 8 cm = 3 mm M 15,00 125,65 1.884,75 6-Iluminação do Campo 15,00 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 280.837,52

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 3.2.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 582,05 6,08 3.538,86 6-Iluminação do Campo 582,05 

Serviço 3.2.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 624,10 8,53 5.323,57 6-Iluminação do Campo 624,10 

Serviço 3.2.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 

ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 77,24 154,48 6-Iluminação do Campo 2,00 

Serviço 3.2.8. Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 2,00 307,72 615,44 6-Iluminação do Campo 2,00 

Serviço 3.2.9. BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 2,70 29,34 79,22 6-Iluminação do Campo 2,70 

Serviço 3.2.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 4,68 102,14 478,02 6-Iluminação do Campo 4,68 

Serviço 3.2.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,45 61,93 275,59 6-Iluminação do Campo 4,45 

Serviço 3.2.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 312,05 8,75 2.730,44 6-Iluminação do Campo 312,05 

Serviço 3.2.13.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 90,00 10,13 911,70 6-Iluminação do Campo 90,00 

Serviço 3.2.14.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 10,00 36,99 369,90 6-Iluminação do Campo 10,00 

Serviço 3.2.15.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 11,00 84,02 924,22 6-Iluminação do Campo 11,00 

Serviço 3.2.16.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 

ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 150,66 150,66 6-Iluminação do Campo 1,00 

Nível 4. Calçada e Acessibildade 77.414,09 5-Portões e Gradil - 

Nível 4.1. Calçada 4.660,84 - 

Serviço 4.1.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 5,97 780,71 4.660,84 7-Calçada e Acessibilidade 5,97 

Nível 4.2. Acessibilidade 72.753,25 6-Iluminação do Campo - 

Serviço 4.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 65,30 100,38 6.554,81 7-Calçada e Acessibilidade 65,30 

Serviço 4.2.2.

ESCAVAÇAO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA

M³ 10,79 5,93 63,98 7-Calçada e Acessibilidade 10,79 

Serviço 4.2.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 

6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,79 8,32 89,77 7-Calçada e Acessibilidade 10,79 

Serviço 4.2.4.
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
M 107,64 565,58 60.879,03 7-Calçada e Acessibilidade 107,64 

Serviço 4.2.5.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 31,45 164,25 5.165,66 7-Calçada e Acessibilidade 31,45 

6-Iluminação do Campo

6-Iluminação do Campo

6-Iluminação do Campo

6-Iluminação do Campo

6-Iluminação do Campo

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 280.837,52

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

6-Iluminação do Campo

6-Iluminação do Campo

6-Iluminação do Campo

6-Iluminação do Campo

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

7-Calçada e Acessibilidade

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

5070462379-SP

Potim / SP, 11 de maio de 2021
Local e Data

527.477 v006   micro
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