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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Execução do muro de divisa fundos e do gradil fachada e reforma de divisa lateral.

1. Muro dos Fundos - - 

1.1. Serviços Preliminares - - 

1.1.1. Placa de identificação para obra M2 2,50 2,50 

1.2. Infraestrutura - - 

1.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 19,25 19,25 

1.2.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,08 10,08 

1.2.3. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 180,00 180,00 

1.2.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 18,34 18,34 

1.2.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 9,17 9,17 

1.2.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 131,83 131,83 

1.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 452,63 452,63 

1.2.8.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 119,21 119,21 

1.3. Superestrutura - - 

1.3.1.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 348,32 348,32 

1.3.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,78 4,78 

1.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104,81 104,81 

1.3.4.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_01/2015
KG 412,89 412,89 

1.3.5.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

AF_06/2019

KG 58,80 58,80 

1.3.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 3,27 3,27 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,85%

Ministério da Cidadania 
PROGRAMA
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 

OBJETO
Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo

Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Execução do muro de divisa fundos e do gradil fachada e reforma de divisa lateral.

Rua José Theodoro Corrêa, Nº 890

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1066992-79

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Potim Potim / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,85%

Ministério da Cidadania 
PROGRAMA
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento 

OBJETO
Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo

Reforma e Modernização do Centro Poliesportivo 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Esporte e Grandes Eventos Esportivos

Execução do muro de divisa fundos e do gradil fachada e reforma de divisa lateral.

Rua José Theodoro Corrêa, Nº 890

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1066992-79

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Potim Potim / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.3.7.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 336,76 336,76 

1.3.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 183,40 183,40 

2. Muro Fachada - - 

2.1. Infraestrutura - - 

2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 3,08 3,08 

2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,61 1,61 

2.1.3. BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM M 37,00 37,00 

2.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,93 2,93 

2.1.5.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,46 1,46 

2.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,12 21,12 

2.1.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 72,41 72,41 

2.1.8.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

M2 19,07 19,07 

2.2. Superestrutura - - 

2.2.1.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
M 24,24 24,24 

2.2.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,34 0,34 

2.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,39 7,39 

2.2.4.
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 

10,0 MM. AF_01/2015
KG 29,61 29,61 

2.2.5.

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. 

AF_06/2019

KG 2,74 2,74 

2.2.6.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3 0,23 0,23 

2.2.7.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 

CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA. AF_12/2014

M2 12,04 12,04 

2.2.8. Cimalha em concreto com pingadeira M 26,34 26,34 

2.3. Revestimento - - 

2.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 37,45 37,45 

2.3.2. Reboco M2 37,45 37,45 

227.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

2.3.3. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM M2 37,45 37,45 

2.3.4.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 13,20 13,20 

2.4. Fechamento - - 

2.4.1.
GRADIL ELETROFUNDIDO GALV. COM PINTURA ELETROSTATICA 

62X132MM BARRA 25X2MM
M2 37,99 37,99 

2.4.2. PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2" COM REQUADRO m² 6,60 6,60 

3. Iluminação - - 

3.1. Abrigo Quadro de Distribuição Geral - - 

3.1.1.

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

M2 4,98 4,98 

3.1.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_09/2020

M2 0,58 0,58 

3.1.3.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, 

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,04 0,04 

3.1.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,49 5,49 

3.1.5.
QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIÇÃO, EM CHAPA METÁLICA N.14 

ESMALTADA
M2 0,54 0,54 

3.1.6.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 9,20 9,20 

3.1.7. Reboco M2 9,20 9,20 

3.1.8. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM M² 9,20 9,20 

3.2. Iluminação do Campo - 

3.2.1.

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9,00M CARGA NOMINAL 300KG, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 10,00 

3.2.2.
Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para 

uso externo
UN 30,00 30,00 

3.2.3. CHAPA DE FERRO N 14, INCLUSIVE SOLDAGEM M2 1,12 1,12 

3.2.4. PERFIL METALICO TUBULAR SECCAO QUADRADA 8X8CM E=3MM M 15,00 15,00 

3.2.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 582,05 582,05 

3.2.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 624,10 624,10 

3.2.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 

3.2.8. Contator de potência 16 A - 2na+2nf UN 2,00 2,00 

3.2.9. BARRAMENTO DE COBRE PARA 60A - 9,52X2,38MM M 2,70 2,70 

3.2.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 4,68 4,68 

3.2.11. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,45 4,45 

327.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

3.2.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M 312,05 312,05 

3.2.13.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4’’), APARENTE, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016_P

M 90,00 90,00 

3.2.14.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 10,00 10,00 

3.2.15.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 11,00 11,00 

3.2.16.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 1,00 

4. Calçada e Acessibildade - - 

4.1. Calçada - - 

4.1.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 5,97 5,97 

4.2. Acessibilidade - - 

4.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 65,30 65,30 

4.2.2.
ESCAVAÇAO MECÂNICA PARA ACERTO DE TALUDES EM 

MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
M³ 10,79 10,79 

4.2.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,79 10,79 

4.2.4.
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 

GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
M 107,64 107,64 

4.2.5.
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA. AF_05/2020
M 31,45 31,45 

Local

Data

Potim / SP

26 de agosto de 2021

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT: 28027230210639309

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos

Engenheira CivilEngenheiro Civil

28027230210639578

Circe Ariadna Bouzón

50697730375070462379

427.476 v008   micro


