

	<b>Título</b>	<b>COMPOSIÇÃO DE CUSTOS</b>		
	<b>Agente</b>	Prefeitura Municipal de Potim		
	<b>Tipo de obra/endereço</b>	Reforma e Modernização de Centro Poliesportivo	<b>DATA</b>	26/08/2021
	<b>Nome do Empreendimento</b>	Centro Poliesportivo "Silvio Ribeiro Lemes - Vicão" e Academia da Saúde "Gebhard Weber"	<b>TABELA BASE</b>	SIURB 01/2021, CDHU 182, FDE 04/2021, SINAPI 07/2021

COMPOSIÇÃO 01	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS			M²	R\$ 535,80
Item	Insumo	Unidade	Custo Unitário	Coeficiente	Custo Parcial
00367	AREIA GROSSA -	M³	R\$ 77,50	0,061000	R\$ 4,73
01379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II - 32	KG	R\$ 0,56	4,830000	R\$ 2,70
37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M²	R\$ 457,32	1,000000	R\$ 457,32
88309	PEDREIRO - COM ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 25,52	1,500000	R\$ 38,28
88316	SERVENTE - COM ENCARGOS SOCIAIS	H	R\$ 21,85	1,500000	R\$ 32,78

Potim, quinta-feira, 26 de agosto de 2021

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA 5070462379

Erica Soler Santos de Oliveira  
Prefeita Municipal