
CUSTO TOTAL

1.555,14R$            

-

-

1.555,14R$            

121.363,27R$        

103.578,16R$        

9.932,15R$            

7.852,96R$            

12.812,33R$          

-

-

12.812,33R$          

89.277,95R$          

27.009,03R$          

2.589,90R$            

59.679,02R$          

4.762,51R$            

-

-

4.762,51R$            

72.341,02R$          

66.011,18R$          

6.329,84R$            

-

92.010,41R$          

83.959,50R$          

8.050,91R$            

-

 R$           394.122,63 

Contrapartda

Contrapartda

Contrapartda

Contrapartda

Contrapartda

Potim, quinta-feira, 2 de setembro de 2021
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Serviços preliminares

Muro dos Fundos

Muro Lateral
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Paisagismo
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 TOTAL GERAL 

Muro da Fachada

Título: ORÇAMENTO RESUMO

Agente: Ministério da Cidadania e Prefeitura Municipal de Potim

Tipo de obra: Reforma e Modernização de Centro Poliesportivo

Centro Poliesportivo "Silvio Ribeiro Lemes - Vicão" e Academia da Saúde "Gebhard 

Weber"
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Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
Engenheiro Civil

CREA 5070462379


