
Título

Agente 

Tipo de obra/endereço 26/08/2021

Nome do Empreendimento Tabela base:

BDI (%)

ÍTEM PLANILHA BASE CÓDIGO MATERIAL QUANT. UNIDADE PREÇO (UN) 24,85%  CUSTO 

TOTAL GERAL 86.661,96R$           

1.  R$            1.555,14 

1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA 2,00 M²  R$              622,80  R$      777,57  R$            1.555,14 

2.  R$            7.852,96 

2.1

2.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
1,35 M³ 127,64R$              159,36R$       R$               215,13 

2.1.2 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
0,70 M³  R$                52,40 65,42R$         R$                 45,79 

2.1.3 SIURB 02.10.20 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM 15,00 M  R$                71,65 89,46R$         R$            1.341,90 

2.1.4 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

1,29 M²  R$                72,56 90,59R$         R$               116,86 

2.1.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

0,64 M³  R$              541,72 676,34R$       R$               432,85 

2.1.6 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

9,27 KG  R$                20,85 26,03R$         R$               241,29 

2.1.7 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

31,83 KG  R$                16,50 20,60R$         R$               655,69 

2.1.8 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

8,38 M²  R$                38,16 47,64R$         R$               399,22 

2.2

2.2.1 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016

24,40 M  R$                35,29 44,06R$         R$            1.075,06 

2.2.2 SINAPI 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

0,31 M²  R$                47,30 59,05R$         R$                 18,30 

2.2.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

7,02 KG  R$                20,94 26,14R$         R$               183,50 

2.2.4 SINAPI 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
27,14 KG  R$                14,06 17,55R$         R$               476,30 

2.2.5 SINAPI 91601

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM 

DE DIÂMETRO. AF_06/2019

4,90 KG  R$                16,13 20,14R$         R$                 98,68 

2.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO 

DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

0,21 M³  R$              573,51 716,03R$       R$               150,36 

2.2.7 SINAPI 89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

22,20 M²  R$                81,35 101,57R$       R$            2.254,85 

2.2.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira 12,90 M  R$                  9,14 11,41R$         R$               147,18 

3.  R$          12.812,33 

3.1

3.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
0,74 M³ 127,64R$              159,36R$       R$               117,92 

3.1.2 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
0,13 M³  R$                52,40  R$        65,42  R$                   8,50 

3.1.3 SIURB 02.10.20 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM 9,00 M  R$                71,65  R$        89,46  R$               805,14 

3.1.4 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

0,70 M²  R$                72,56  R$        90,59  R$                 63,41 

3.1.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

0,35 M³  R$              541,72  R$      676,34  R$               236,71 

3.1.6 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

5,06 KG  R$                20,85  R$        26,03  R$               131,71 

3.1.7 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

17,39 KG  R$                16,50  R$        20,60  R$               358,23 

3.1.8 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

4,58 M²  R$                38,16  R$        47,64  R$               218,19 

3.2

3.2.1 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016

70,75 M  R$                35,29  R$        44,06  R$            3.117,24 

SUPERESTRUTURA

INFRAESTRUTURA
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3.2.2 SINAPI 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

0,60 M²  R$                47,30  R$        59,05  R$                 35,43 

3.2.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

11,30 KG  R$                20,94  R$        26,14  R$               295,38 

3.2.4 SINAPI 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
45,90 KG  R$                14,06  R$        17,55  R$               805,54 

3.2.5 SINAPI 91601

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM 

DE DIÂMETRO. AF_06/2019

3,04 KG  R$                16,13  R$        20,14  R$                 61,22 

3.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO 

DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

0,31 M³  R$              573,51  R$      716,03  R$               221,96 

3.2.7 SINAPI 89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

24,80 M²  R$                81,35  R$      101,57  R$            2.518,93 

3.2.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira 67,90 M  R$                  9,14  R$        11,41  R$               774,73 

3.3

SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

39,85 M²  R$                  6,25  R$          7,80  R$               310,83 

CDHU 17.02.220 Reboco 39,85 M²  R$                10,70  R$        13,36  R$               532,39 

SINAPI 03/2021 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
149,38 M²  R$                11,79  R$        14,72  R$            2.198,87 

4.  R$          59.679,02 

4.1

4.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 

COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
6,10 M³ 127,64R$              159,36R$       R$               972,09 

4.1.2 SINAPI 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 

AF_10/2017
3,19 M³  R$                52,40 65,42R$         R$               208,68 

4.1.3 SIURB 02.10.20 BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM 70,00 M  R$                71,65 89,46R$         R$            6.262,20 

4.1.4 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

5,81 M²  R$                72,56 90,59R$         R$               526,32 

4.1.5 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

2,90 M³  R$              541,72 676,34R$       R$            1.961,38 

4.1.6 SINAPI 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

41,82 KG  R$                20,85 26,03R$         R$            1.088,57 

4.1.7 SINAPI 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

143,61 KG  R$                16,50 20,60R$         R$            2.958,36 

4.1.8 SINAPI 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

37,82 M²  R$                38,16 47,64R$         R$            1.801,74 

4.2

4.2.1 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 

LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 

AF_03/2016

51,87 M  R$                35,29 44,06R$         R$            2.285,39 

4.2.2 SINAPI 92439

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

0,68 M²  R$                47,30 59,05R$         R$                 40,15 

4.2.3 SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

15,96 KG  R$                20,94 26,14R$         R$               417,19 

4.2.4 SINAPI 89996
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015
58,98 KG  R$                14,06 17,55R$         R$            1.035,09 

4.2.5 SINAPI 91601

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, 

EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM 

DE DIÂMETRO. AF_06/2019

5,00 KG  R$                16,13 20,14R$         R$               100,70 

4.2.6 SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO 

DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

2,14 M³  R$              573,51 716,03R$       R$            1.532,30 

4.2.7 SINAPI 89456

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, 

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014

32,55 M²  R$                81,35 101,57R$       R$            3.306,10 

4.2.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira 55,79 M  R$                  9,14 11,41R$         R$               636,56 

4.3

4.3.1 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

92,42 M²  R$                  6,25 7,80R$           R$               720,87 

4.3.2 CDHU 17.02.220 Reboco 92,42 M²  R$                10,70 13,36R$         R$            1.234,73 

4.3.3 SINAPI 03/2021 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
92,42 M²  R$                11,79 14,72R$         R$            1.360,42 

4.3.4 SINAPI 100739

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

10,56 M²  R$                  8,82 11,01R$         R$               116,26 

MURO FACHADA

REVESTIMENTO

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

REVESTIMENTO
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4.4

4.4.1 FDE 16.01.058
Gradil eletrofundido galv. Com pintura eletrostática 62 x 132 

mm barra 25 x 2 mm
80,89 M²  R$              273,11 340,98R$       R$          27.581,87 

4.4.2

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE 

FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM 

REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E 

ROLDANAS

5,28 M²  R$              535,80 668,95R$       R$            3.532,05 

5.  R$            4.762,51 

5.1 SINAPI 98530

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 

0,60 M.AF_05/2018

6,00 UNID 127,92R$              159,70R$       R$               958,20 

5.2 SINAPI 98527

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO 

DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 

MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

8,00 UNID 159,77R$              199,47R$       R$            1.595,76 

5.3 CDHU 34.04.370
Árvore ornamental tipo Quaresmeira (Tibouchina granulosa) - 

h= 1,50 / 2,00 m
5,00 UNID 70,23R$                87,68R$         R$               438,40 

5.4 CDHU 34.04.166 Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m 5,00 UNID 85,92R$                107,27R$       R$               536,35 

5.5 CDHU 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo/Roxo - h= 2,00 m 10,00 UNID 98,83R$                123,38R$       R$            1.233,80 

Potim, quinta-feira, 26 de agosto de 2021

FECHAMENTO 

COMPOSIÇÃO 01

PAISAGISMO

Observação: Adotou-se boletim SINAPI 03/2021 para os itens 4.3.3 e 3.3.3 (88487 - Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA, em paredes, duas demãos. AF 06/2014) devido a 

sua descontinuação no boletim vigente

Erica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos
Engenheiro Civil

CREA 5070462379
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