
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM                                                          

25/04/2022

Fonte:
CDHU 185, SINAPI 
03/2022

Preço unitário 
Com BDI

23,17%

1.0 R$ 902.028,68
1.1 R$ 106.824,11

1.1.1 R$ 36.815,15

1.1.1.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 R$ 14,41 R$ 17,74 280,33                R$ 4.973,05

1.1.1.2 CDHU 12.06.010 Taxa de mobilização e desmobilização de 
equipamentos para execução de estaca tipo Strauss

TX
R$ 2.044,51

R$ 2.518,22 1,00                    R$ 2.518,22

1.1.1.3 CDHU 12.06.030 Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t M R$ 82,43 R$ 101,52 275,20                R$ 27.938,30

1.1.1.4 CDHU 05.10.024 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km

M3
R$ 23,88

R$ 29,41 41,63                  R$ 1.224,33

1.1.1.5 CDHU 07.10.020
Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle M3

R$ 5,92
R$ 7,29 22,12                  R$ 161,25

1.1.2 R$ 70.008,96

1.1.2.1 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
vala ou cava até 1,5 m

M3
R$ 50,25

R$ 61,89 102,62                R$ 6.351,15

1.1.2.2 CDHU 08.01.040 Escoramento de solo descontínuo M2 R$ 49,56 R$ 61,04 170,93                R$ 10.433,56

1.1.2.3 CDHU 07.11.020
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava 
com compactador

M3
R$ 5,90

R$ 7,26 80,32                  R$ 583,12

1.1.2.4 CDHU 05.10.025 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão 
para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km

M3
R$ 31,81

R$ 39,18 22,30                  R$ 873,71

1.1.2.5 CDHU 07.10.020
Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle

M3
R$ 5,92

R$ 7,29 22,30                  R$ 162,56

1.1.2.6 CDHU 11.02.060
Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg 
cimento / m³

M3
R$ 372,62

R$ 458,95 5,51                    R$ 2.528,81

1.1.2.7 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
R$ 70,61

R$ 86,97 5,51                    R$ 479,20

1.1.2.8 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 R$ 376,04 R$ 463,16 16,80                  R$ 7.781,08

1.1.2.9 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação

M3
R$ 141,22

R$ 173,94 16,80                  R$ 2.922,19

1.1.2.10 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 R$ 86,98 R$ 107,13 159,15                R$ 17.049,73

1.1.2.11 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG
R$ 11,27

R$ 13,88 1.192,00             R$ 16.544,96

1.1.2.12 CDHU 10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa KG

R$ 13,19
R$ 16,24 264,71                R$ 4.298,89

1.2 R$ 159.028,93

1.2.1 R$ 20.200,58

1.2.1.1 CDHU 09.02.020
Forma plana em compensado para estrutura 
convencional

M2
R$ 177,20

R$ 218,25 69,92                  R$ 15.260,04

1.2.1.2 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 R$ 376,04 R$ 463,16 8,47                    R$ 3.922,96

1.2.1.3 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura

M3
R$ 97,54

R$ 120,14 8,47                    R$ 1.017,58

1.2.2 R$ 16.605,61

1.2.2.1 CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 R$ 2,76 R$ 3,39 226,71                R$ 768,54
1.2.2.2 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG R$ 13,86 R$ 17,07 508,93                R$ 8.687,43

1.2.2.3 CDHU 11.02.060
Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg 
cimento / m³

M3
R$ 372,62

R$ 458,95 11,34                  R$ 5.204,49

1.2.2.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 R$ 139,27 R$ 171,53 11,34                  R$ 1.945,15

1.2.3 R$ 69.858,36

1.2.3.1 CDHU 14.05.050
Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, 
de 14 cm

M2
R$ 63,17

R$ 77,80 562,79                R$ 43.785,06

1.2.3.2 CDHU 14.30.160
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência 
ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 
1RF LM

M2
R$ 155,68

R$ 191,75 33,31                  R$ 6.387,19

1.2.3.3 CDHU 14.30.160
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência 
ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 
1RF LM

M2
R$ 155,68

R$ 191,75 68,31                  R$ 13.098,44

1.2.3.4 CDHU 11.05.040 Argamassa graute M3 R$ 350,03 R$ 431,13 11,95                  R$ 5.152,00

1.2.3.5 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura

M3
R$ 97,54

R$ 120,14 11,95                  R$ 1.435,67

1.2.4 R$ 30.631,50

1.2.4.1 CDHU 13.01.150
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota 
cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 
MPa

M2
R$ 153,50

R$ 189,06 162,02                R$ 30.631,50

1.2.5 R$ 21.732,88

1.2.5.1 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG
R$ 11,27

R$ 13,88 1.285,00             R$ 17.835,80

1.2.5.2 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG R$ 13,86 R$ 17,07 228,30                R$ 3.897,08

1.3 R$ 7.603,89

1.3.1 R$ 4.036,21

1.3.1.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 R$ 14,41 R$ 17,74 17,42                  R$ 309,03
1.3.1.2 CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 R$ 2,76 R$ 3,39 10,55                  R$ 35,76

1.3.1.3 CDHU 11.02.060
Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg 
cimento / m³

M3
R$ 372,62

R$ 458,95 0,99                    R$ 454,36

1.3.1.4 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
R$ 70,61

R$ 86,97 0,99                    R$ 86,10

Referência: CDHU 185, SINAPI 03/2022
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1.3.1.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 R$ 376,04 R$ 463,16 1,70                    R$ 787,37

1.3.1.6 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação

M3
R$ 141,22

R$ 173,94 1,70                    R$ 295,69

1.3.1.7 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 R$ 86,98 R$ 107,13 8,29                    R$ 888,10

3.2.1 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG
R$ 11,27

R$ 13,88 85,00                  R$ 1.179,80

1.3.2 R$ 3.567,68

1.3.2.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 R$ 14,41 R$ 17,74 21,48                  R$ 381,05
1.3.2.2 CDHU 11.18.060 Lona plástica M2 R$ 2,76 R$ 3,39 9,22                    R$ 31,25

1.3.2.3 CDHU 11.02.060
Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg 
cimento / m³

M3
R$ 372,62

R$ 458,95 0,93                    R$ 426,82

1.3.2.4 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de 
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

M3
R$ 70,61

R$ 86,97 0,93                    R$ 80,88

1.3.2.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 R$ 376,04 R$ 463,16 1,49                    R$ 690,10

1.3.2.6 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação

M3
R$ 141,22

R$ 173,94 1,49                    R$ 259,17

1.3.2.7 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 R$ 86,98 R$ 107,13 8,08                    R$ 865,61

1.3.2.8 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa KG

R$ 11,27
R$ 13,88 60,00                  R$ 832,80

1.4 R$ 5.033,42

1.4.1 R$ 1.025,11

1.4.1.1 CDHU 33.03.760
Hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-
siloxano oligomérico disperso em água

M2
R$ 20,84

R$ 25,66 39,95                  R$ 1.025,11

1.4.2 R$ 4.008,31

1.4.2.1 CDHU 32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto 
modificado com elastômeros, na cor preta M2

R$ 48,23
R$ 59,40 67,48                  R$ 4.008,31

1.5 R$ 228.980,42

1.5.1 ESTRUTURA METALICA COBERTURA R$ 61.131,71

1.5.1.1 CDHU 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A36, sem pintura

KG
R$ 17,63

R$ 21,71 2.104,17             R$ 45.681,53

1.5.1.2 CDHU 15.03.131
Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A572 Grau 50, sem pintura

KG
R$ 16,59

R$ 20,43 756,25                R$ 15.450,18

1.5.2 ESTRUTURA METALICA RECEPCAO R$ 77.694,66

1.5.2.1 CDHU 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A36, sem pintura

KG
R$ 17,63

R$ 21,71 1.417,49             R$ 30.773,70

1.5.2.2 CDHU 15.03.131
Fornecimento e montagem de estrutura em aço 
ASTM-A572 Grau 50, sem pintura

KG
R$ 16,59

R$ 20,43 2.296,67             R$ 46.920,96

1.5.3
ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA 
COBERTURA

R$ 12.930,66

1.5.3.1 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 R$ 42,73 R$ 52,63 245,69                R$ 12.930,66

1.5.4
ACABAMENTOS ESTRUTURA METALICA 
RECEPCAO

R$ 6.588,74

1.5.4.1 CDHU 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 R$ 42,73 R$ 52,63 125,19                R$ 6.588,74
1.5.5 TELHAMENTO R$ 33.958,64

1.5.5.1 CDHU 16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi 
e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, 
com poliuretano

M2
R$ 263,20

R$ 324,18 53,22                  R$ 17.252,85

1.5.5.2 CDHU 16.03.020
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético 
CRFS - perfil ondulado de 8 mm

M2
R$ 73,21

R$ 90,17 185,27                R$ 16.705,79

1.5.6 CALHA, RUFOS E AFINS R$ 36.676,01

1.5.6.1 CDHU 16.33.052
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 
0,50 m

M
R$ 136,95

R$ 168,68 47,00                  R$ 7.927,96

1.5.6.2 CDHU 16.33.062
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 
1,00 m

M
R$ 223,89

R$ 275,76 63,00                  R$ 17.372,88

1.5.6.3 CDHU 16.03.300
Cumeeira normal em cimento reforçado com fio 
sintético CRFS - perfil ondulado

M
R$ 80,20

R$ 98,78 6,75                    R$ 666,76

1.5.6.4 CDHU 16.30.020 Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio M2 R$ 673,86 R$ 829,99 6,61                    R$ 5.486,23

1.5.6.5 CDHU 33.11.050
Esmalte à base água em superfície metálica, 
inclusive preparo M2

R$ 39,63
R$ 48,81 106,99                R$ 5.222,18

1.6 R$ 108.452,25

1.6.1 R$ 60.715,28

1.6.1.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 R$ 665,87 R$ 820,15 6,80                    R$ 5.577,02

1.6.1.2 CDHU 18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado 
antiderrapante para área externa e ambiente com alto 
tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M2

R$ 133,38

R$ 164,28 226,71                R$ 37.243,91

1.6.1.3 CDHU 18.08.042

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante 
para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo 
de absorção BIa, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado

M

R$ 27,06

R$ 33,32 296,50                R$ 9.879,38

1.6.1.4 CDHU 18.06.430
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa 
industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 
mm

M2
R$ 13,97

R$ 17,20 226,71                R$ 3.899,41

1.6.1.5 CDHU 18.06.530
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com 
argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 
cm, juntas acima de 5 até 10 mm

M
R$ 1,50

R$ 1,84 296,50                R$ 545,56

1.6.1.6 CDHU 19.03.290
Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e 
largura até 20 cm

M
R$ 103,52

R$ 127,50 28,00                  R$ 3.570,00

1.6.2 REVESTIMENTO PAREDE AREA INTERNA R$ 34.316,22

1.6.2.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 R$ 5,92 R$ 7,29 294,12                R$ 2.144,13
1.6.2.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 R$ 18,43 R$ 22,70 61,42                  R$ 1.394,23
1.6.2.3 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 R$ 22,50 R$ 27,71 232,70                R$ 6.448,11

1.6.2.4 CDHU 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 
20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado 
com argamassa industrializada

M2
R$ 99,88

R$ 123,02 61,42                  R$ 7.555,88

1.6.2.5 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 R$ 12,39 R$ 15,26 232,70                R$ 3.551,00
1.6.2.6 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 R$ 26,99 R$ 33,24 397,80                R$ 13.222,87
1.6.3 REVESTIMENTO TETO AREA INTERNA R$ 13.420,75

1.6.3.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 R$ 5,92 R$ 7,29 196,67                R$ 1.433,72
1.6.3.2 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 R$ 22,50 R$ 27,71 196,67                R$ 5.449,72

1.6.3.3 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 R$ 26,99 R$ 33,24 196,67                R$ 6.537,31

1.7 R$ 42.365,43

1.7.1 R$ 8.667,04

1.7.1.1 CDHU 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida M2 R$ 1.127,67 R$ 1.388,95 6,24                    R$ 8.667,04

1.7.2 R$ 33.698,39

MEDIDORES E GERADOR

IMPERMEABILIZAÇÃO

EXTERNO

INTERNO

ESTRUTURA METÁLICA

REVESTIMENTOS ÁREA INTERNA

REVESTIMENTO PISO ÁREA INTERNA

ESQUADRIA METALICA

CAIXILHOS METALICOS

PORTAS METALICAS
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1.7.2.1 CDHU 15.03.150
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em 
perfil metalon, sem pintura

KG
R$ 19,18

R$ 23,62 157,16                R$ 3.712,11

1.7.2.2 CDHU 33.11.050
Esmalte à base água em superfície metálica, 
inclusive preparo

M2
R$ 39,63

R$ 48,81 33,92                  R$ 1.655,63

1.7.2.3 CDHU 25.01.410 Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar M2 R$ 931,23 R$ 1.146,99 24,70                  R$ 28.330,65

1.8 R$ 16.540,44

1.8.1 R$ 16.540,44

1.8.1.1 CDHU 26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 R$ 264,22 R$ 325,43 33,92                  R$ 11.038,58

1.8.1.2 CDHU 26.01.060 Vidro liso transparente de 5 mm M2 R$ 147,72 R$ 181,94 30,24                  R$ 5.501,86

1.9 R$ 27.960,32

1.9.1 R$ 15.871,44

1.9.1.1 CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN R$ 641,45 R$ 790,07 12,00                  R$ 9.480,84

1.9.1.2 CDHU 23.08.160
Porta lisa com balcão, batente de madeira, completa - 
80 x 210 cm

CJ
R$ 1.173,10

R$ 1.444,90 1,00                    R$ 1.444,90

1.9.1.3 CDHU 23.08.242
Porta lisa de correr suspensa em madeira com 
batente

M2
R$ 475,73

R$ 585,95 5,08                    R$ 2.976,62

1.9.1.4 CDHU 23.09.420
Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, 
altura de 105 a 200 cm

UN
R$ 399,67

R$ 492,27 4,00                    R$ 1.969,08

1.9.2 R$ 4.711,80

1.9.2.1 CDHU 33.12.011
Esmalte à base de água em madeira, inclusive 
preparo

M2
R$ 39,97

R$ 49,23 95,71                  R$ 4.711,80

1.9.3 R$ 7.377,08

1.9.3.1 CDHU 28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, 
para porta interna com 1 folha

CJ
R$ 289,07

R$ 356,04 15,00                  R$ 5.340,60

1.9.3.2 CDHU 28.01.020
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, 
para porta externa com 1 folha

CJ
R$ 356,42

R$ 439,00 2,00                    R$ 878,00

1.9.3.3 CDHU 28.01.070
Ferragem completa para porta de box de WC tipo 
livre/ocupado CJ

R$ 235,14
R$ 289,62 4,00                    R$ 1.158,48

1.10 R$ 7.453,99

1.10.1 R$ 2.645,32

1.10.1.1 CDHU 23.13.064

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade 
"PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou 
deslizante, tipo acessível, padrão dimensional 
pesado, com sistema deslizante e ferragens, 
completo - 100 x 210 cm

UN

R$ 807,38

R$ 994,44 1,00                    R$ 994,44

1.10.1.2 CDHU 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN R$ 670,17 R$ 825,44 2,00                    R$ 1.650,88

1.10.2 R$ 4.808,67

1.10.2.1 CDHU 30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para 
proteção de portas, altura de 40 cm

M
R$ 435,13

R$ 535,94 5,60                    R$ 3.001,26

1.10.2.2 CDHU 30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ M

R$ 203,81
R$ 251,03 7,20                    R$ 1.807,41

1.11 R$ 30.934,19

1.11.1 R$ 16.993,36

1.11.1.1 CDHU 44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN R$ 136,39 R$ 167,99 12,00                  R$ 2.015,88
1.11.1.2 CDHU 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN R$ 175,30 R$ 215,91 12,00                  R$ 2.590,92
1.11.1.3 CDHU 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN R$ 44,62 R$ 54,95 12,00                  R$ 659,40

1.11.1.4 CDHU 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com 
mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros

UN
R$ 990,42

R$ 1.219,90 3,00                    R$ 3.659,70

1.11.1.5 CDHU 44.01.800
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem 
tampa - 6 litros

CJ
R$ 668,38

R$ 823,24 2,00                    R$ 1.646,48

1.11.1.6 CDHU 44.01.360 Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros UN R$ 621,88 R$ 765,96 1,00                    R$ 765,96
1.11.1.7 CDHU 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN R$ 163,54 R$ 201,43 1,00                    R$ 201,43
1.11.1.8 CDHU 44.20.640 Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN R$ 112,71 R$ 138,82 1,00                    R$ 138,82

1.11.1.9 CDHU 44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em 
aço inoxidável fosco polido

M2
R$ 1.309,59

R$ 1.613,02 3,18                    R$ 5.129,40

1.11.1.10 CDHU 29.01.230 Cantoneira e perfis em ferro KG R$ 25,51 R$ 31,42 5,90                    R$ 185,37

1.11.2 R$ 4.318,87

1.11.2.1 CDHU 44.06.250 Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm UN R$ 184,63 R$ 227,40 5,00                    R$ 1.137,00
1.11.2.2 CDHU 44.20.200 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN R$ 163,54 R$ 201,43 5,00                    R$ 1.007,15
1.11.2.3 CDHU 44.20.620 Válvula americana UN R$ 55,85 R$ 68,79 5,00                    R$ 343,95

1.11.2.4 CDHU 44.03.450
Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão 
fundido cromado

UN
R$ 62,02

R$ 76,39 5,00                    R$ 381,95

1.11.2.5 CDHU 44.03.480
Torneira de parede para pia com bica móvel e 
arejador, em latão fundido cromado

UN
R$ 89,41

R$ 110,12 12,00                  R$ 1.321,44

1.11.2.6 CDHU 44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em latão 
fundido cromado, DN= 3/4´

UN
R$ 51,71

R$ 63,69 2,00                    R$ 127,38

1.11.3 R$ 2.234,68

1.11.3.1 CDHU 14.30.860
Divisória em placas de granilite com espessura de 4 
cm

M2
R$ 318,30

R$ 392,05 5,70                    R$ 2.234,68

1.11.4 R$ 7.387,28

1.11.4.1 CDHU 23.04.590
Porta em laminado fenólico melamínico com 
acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm UN

R$ 1.499,41
R$ 1.846,82 4,00                    R$ 7.387,28

1.12 R$ 3.770,38

1.12.1 R$ 3.464,27

1.12.1.1 CDHU 30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas 
com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 
de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN
R$ 224,20

R$ 276,14 8,00                    R$ 2.209,12

1.12.1.2 CDHU 30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

M
R$ 203,81

R$ 251,03 5,00                    R$ 1.255,15

1.12.2 R$ 306,11

1.12.2.1 CDHU 30.04.020

Revestimento em borracha sintética colorida de 5 
mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - 
colado

M2
R$ 180,10

R$ 221,82 1,38                    R$ 306,11

1.13 R$ 83.184,72

1.13.1 R$ 48.188,29

1.13.1.1 CDHU 37.04.290
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para 
disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem 
componentes

UN
R$ 1.321,08

R$ 1.627,17 1,00                    R$ 1.627,17

1.13.1.2 CDHU 37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, 
corrente de 10 A até 30 A

UN
R$ 29,92

R$ 36,85 17,00                  R$ 626,45

1.13.1.3 CDHU 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, 
corrente de 10 A até 50 A

UN
R$ 127,40

R$ 156,91 8,00                    R$ 1.255,28

PORTAS DIVISORIAS

ACESSIBILIDADE ÁREA INTERNA

SINALIZACOES E EQUIPAMENTOS

BARRAS DE APOIO

ELÉTRICA,TELEFONIA E SPDA

INSTALAÇÕES

ACABAMENTOS PORTAS MADEIRA

FECHADURAS

PORTAS PNE

PORTAS PNE

ACABAMENTOS PORTAS PNE

LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS

LOUCAS E AFINS

METAIS E ACESSÓRIOS

DIVISORIAS

VIDROS CAIXILHOS

ESQUADRIAS EM MADEIRA

ESQUADRIAS EM VIDRO

PORTAS MADEIRA
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1.13.1.4 CDHU 37.10.010 Barramento de cobre nu KG R$ 116,36 R$ 143,32 2,00                    R$ 286,64

1.13.1.5 CDHU 39.10.060
Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 
10 mm²

UN
R$ 11,72

R$ 14,43 18,00                  R$ 259,74

1.13.1.6 CDHU 39.10.050 Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN R$ 4,23 R$ 5,21 57,00                  R$ 296,97

1.13.1.7 CDHU 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 30 mm, com acessórios

M
R$ 10,30

R$ 12,68 495,00                R$ 6.276,60

1.13.1.8 CDHU 37.24.042
Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, 
suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 
60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

UN
R$ 682,21

R$ 840,27 1,00                    R$ 840,27

1.13.1.9 CDHU 39.02.020
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C

M
R$ 6,55

R$ 8,06 170,00                R$ 1.370,20

1.13.1.10 CDHU 39.02.016
Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C

M
R$ 4,22

R$ 5,19 1.100,00             R$ 5.709,00

1.13.1.11 CDHU 39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 
isolação em PVC 70°C

M
R$ 3,31

R$ 4,07 700,00                R$ 2.849,00

1.13.1.12 CDHU 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN R$ 18,71 R$ 23,04 44,00                  R$ 1.013,76
1.13.1.13 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN R$ 13,95 R$ 17,18 93,00                  R$ 1.597,74
1.13.1.14 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN R$ 13,95 R$ 17,18 24,00                  R$ 412,32
1.13.1.15 CDHU 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN R$ 18,12 R$ 22,31 3,00                    R$ 66,93
1.13.1.16 CDHU 40.05.180 Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ R$ 45,33 R$ 55,83 19,00                  R$ 1.060,77
1.13.1.17 CDHU 40.05.170 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ R$ 57,35 R$ 70,63 2,00                    R$ 141,26
1.13.1.18 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ R$ 28,74 R$ 35,39 78,00                  R$ 2.760,42
1.13.1.19 CDHU 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ R$ 33,28 R$ 40,99 1,00                    R$ 40,99

1.13.1.20 CDHU 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto 
de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente 
compacta

UN
R$ 9,93

R$ 12,23 44,00                  R$ 538,12

1.13.1.21 CDHU 135513
Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm

UN
R$ 161,93

R$ 199,44 44,00                  R$ 8.775,36

1.13.1.22 CDHU 38.04.040
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ 
com acessórios

M
R$ 34,72

R$ 42,76 30,00                  R$ 1.282,80

1.13.1.23 CDHU 41.14.510
Luminária industrial pendente com refletor prismático 
sem alojamento para reator, para lâmpadas vapor de 
sódio/metálico ou mista de 150 W/250 W/400 W

UN

R$ 165,26

R$ 203,55 8,00                    R$ 1.628,40

1.13.1.24 CDHU 135518
Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, H= 16 cm

UN
R$ 161,93

R$ 199,44 8,00                    R$ 1.595,52

1.13.1.25 CDHU 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ CJ R$ 34,94 R$ 43,03 3,00                    R$ 129,09

1.13.1.26 CDHU 41.13.102
Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para 
lâmpada LED

UN
R$ 242,92

R$ 299,20 6,00                    R$ 1.795,20

1.13.1.27 CDHU 41.02.580
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 
1510lm

UN
R$ 37,19

R$ 45,80 6,00                    R$ 274,80

1.13.1.28 CDHU 37.17.114
Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 
polos

UN
R$ 2.121,44

R$ 2.612,97 1,00                    R$ 2.612,97

1.13.1.29 CDHU 30.06.061 Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, 
para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante

CJ
R$ 288,09

R$ 354,84 3,00                    R$ 1.064,52

1.13.2 R$ 18.818,12

1.13.2.1 CDHU 39.18.120
Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - 
categoria 6A

M
R$ 25,06

R$ 30,86 120,00                R$ 3.703,20

1.13.2.2 CDHU 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN R$ 70,28 R$ 86,56 7,00                    R$ 605,92
1.13.2.3 CDHU 69.03.340 Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 UN R$ 43,19 R$ 53,19 7,00                    R$ 372,33

1.13.2.4 CDHU 69.09.250
Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - 
categoria 6A

UN
R$ 58,44

R$ 71,98 7,00                    R$ 503,86

1.13.2.5 CDHU 69.09.260 Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN R$ 747,21 R$ 920,33 1,00                    R$ 920,33

1.13.2.6 CDHU 66.08.100
Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm

UN
R$ 1.022,77

R$ 1.259,74 1,00                    R$ 1.259,74

1.13.2.7 CDHU 66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U UN R$ 30,38 R$ 37,41 1,00                    R$ 37,41

1.13.2.8 CDHU 69.20.230
Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com 
cabo

UN
R$ 89,19

R$ 109,85 1,00                    R$ 109,85

1.13.2.9 CDHU 69.20.248 Painel frontal cego - 19" x 1 U UN R$ 13,14 R$ 16,18 2,00                    R$ 32,36

1.13.2.10 CDHU 66.20.225
Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 
10/100/1000/Mbps

UN
R$ 2.547,36

R$ 3.137,58 1,00                    R$ 3.137,58

1.13.2.11 CDHU 40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa UN R$ 34,31 R$ 42,25 8,00                    R$ 338,00

1.13.2.12 CDHU 39.11.091
Cabo telefônico CI, com 01 par de 0,40 mm, para 
centrais telefônicas, equipamentos e rede interna M

R$ 4,97
R$ 6,12 140,00                R$ 856,80

1.13.2.13 CDHU 69.03.400
Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas 
tronco e 24 a 32 ramais digital e analógico

CJ
R$ 4.998,69

R$ 6.156,88 1,00                    R$ 6.156,88

1.13.2.14 CDHU 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 
densidade, DN= 30 mm, com acessórios

M
R$ 10,30

R$ 12,68 45,56                  R$ 577,70

1.13.2.15 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN R$ 13,95 R$ 17,18 10,00                  R$ 171,80
1.13.2.16 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN R$ 13,95 R$ 17,18 2,00                    R$ 34,36

1.13.3 R$ 16.178,31

1.13.3.1 CDHU 42.05.440
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, 
inclusive acessórios de fixação

M
R$ 31,31

R$ 38,56 140,00                R$ 5.398,40

1.13.3.2 CDHU 42.05.170
Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´

M
R$ 32,20

R$ 39,66 260,00                R$ 10.311,60

1.13.3.3 CDHU 29.03.030
Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/4´ (6,35 
mm)

M
R$ 20,70

R$ 25,49 1,00                    R$ 25,49

1.13.3.4 CDHU 42.01.098
Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 
3/8´ galvanizado a fogo UN

R$ 25,68
R$ 31,63 14,00                  R$ 442,82

1.14 R$ 25.086,07

1.14.1 R$ 17.420,02

1.14.1.1 CDHU 45.01.020
Entrada completa de água com abrigo e registro de 
gaveta, DN= 3/4´

UN
R$ 1.377,33

R$ 1.696,45 1,00                    R$ 1.696,45

1.14.1.2 CDHU 48.02.204
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - 
capacidade de 2.000 litros

UN
R$ 1.312,53

R$ 1.616,64 4,00                    R$ 6.466,56

1.14.1.3 CDHU 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, 
(3/4´), inclusive conexões

M
R$ 28,70

R$ 35,34 88,80                  R$ 3.138,19

1.14.1.4 CDHU 46.01.030
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, 
(1´), inclusive conexões

M
R$ 38,29

R$ 47,16 48,50                  R$ 2.287,26

1.14.1.5 CDHU 46.01.040
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, 
(1 1/4´), inclusive conexões

M
R$ 45,89

R$ 56,52 20,00                  R$ 1.130,40

1.14.1.6 CDHU 47.01.030
Registro de gaveta em latão fundido sem 
acabamento, DN= 1´

UN
R$ 87,67

R$ 107,98 4,00                    R$ 431,92

1.14.1.7 CDHU 47.02.020
Registro de gaveta em latão fundido cromado com 
canopla, DN= 3/4´ - linha especial

UN
R$ 101,06

R$ 124,47 8,00                    R$ 995,76

1.14.1.8 CDHU 47.02.110
Registro de pressão em latão fundido cromado com 
canopla, DN= 3/4´ - linha especial

UN
R$ 97,20

R$ 119,72 2,00                    R$ 239,44

1.14.1.9 CDHU 47.01.040
Registro de gaveta em latão fundido sem 
acabamento, DN= 1 1/4´

UN
R$ 116,12

R$ 143,02 4,00                    R$ 572,08

ÁGUA FRIA

TELEFONIA

SPDA

HIDRÁULICA E ESGOTO
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1.14.1.10 CDHU 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ UN R$ 93,77 R$ 115,49 4,00                    R$ 461,96

1.14.2 R$ 7.666,05

1.14.2.1 CDHU 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, 
linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive 
conexões

M
R$ 33,75

R$ 41,56 47,70                  R$ 1.982,41

1.14.2.2 CDHU 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 
inclusive conexões

M
R$ 43,27

R$ 53,29 24,90                  R$ 1.326,92

1.14.2.3 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M
R$ 72,98

R$ 89,88 34,40                  R$ 3.091,87

1.14.2.4 CDHU 46.02.060

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, 
inclusive conexões

M
R$ 67,12

R$ 82,67 15,30                  R$ 1.264,85

1.15 R$ 6.737,14

1.15.1 R$ 613,72

1.15.1.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 R$ 14,41 R$ 17,74 1,69                    R$ 29,98

1.15.1.2 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
vala ou cava até 1,5 m

M3
R$ 50,25

R$ 61,89 0,69                    R$ 42,70

1.15.1.3 CDHU 06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 
compactação

M3
R$ 15,63

R$ 19,25 0,50                    R$ 9,62

1.15.1.4 CDHU 07.10.020
Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle

M3
R$ 5,92

R$ 7,29 0,19                    R$ 1,38

1.15.1.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 R$ 139,27 R$ 171,53 0,03                    R$ 5,14
1.15.1.6 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 R$ 86,98 R$ 107,13 0,21                    R$ 22,49
1.15.1.7 CDHU 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 R$ 103,64 R$ 127,65 0,54                    R$ 68,93

1.15.1.8 CDHU 14.20.010
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

M3
R$ 1.634,91

R$ 2.013,71 0,01                    R$ 20,13

1.15.1.9 CDHU 09.02.020
Forma plana em compensado para estrutura 
convencional

M2
R$ 177,20

R$ 218,25 0,28                    R$ 61,11

1.15.1.10 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG R$ 13,86 R$ 17,07 1,66                    R$ 28,33
1.15.1.11 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 R$ 426,80 R$ 525,68 0,05                    R$ 26,28

1.15.1.12 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação

M3
R$ 141,22

R$ 173,94 0,04                    R$ 6,95

1.15.1.13 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura

M3
R$ 97,54

R$ 120,14 0,01                    R$ 1,20

1.15.1.14 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG
R$ 11,27

R$ 13,88 0,24                    R$ 3,33

1.15.1.15 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 R$ 5,92 R$ 7,29 0,56                    R$ 4,08

1.15.1.16 CDHU 32.17.010
Impermeabilização em argamassa impermeável com 
aditivo hidrófugo

M3
R$ 709,84

R$ 874,30 0,01                    R$ 8,74

1.15.1.17 CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado 
com solventes orgânicos, sobre massa

M2
R$ 15,97

R$ 19,67 9,78                    R$ 192,37

1.15.1.18 CDHU 32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente CM3 R$ 0,19 R$ 0,23 352,00                R$ 80,96

1.15.2 R$ 883,04

1.15.2.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 R$ 14,41 R$ 17,74 3,38                    R$ 59,96

1.15.2.2 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
vala ou cava até 1,5 m

M3
R$ 50,25

R$ 61,89 1,38                    R$ 85,40

1.15.2.3 CDHU 06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 
compactação

M3
R$ 15,63

R$ 19,25 1,00                    R$ 19,25

1.15.2.4 CDHU 07.10.020
Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle

M3
R$ 5,92

R$ 7,29 0,38                    R$ 2,77

1.15.2.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 R$ 139,27 R$ 171,53 0,06                    R$ 10,29
1.15.2.6 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 R$ 86,98 R$ 107,13 0,42                    R$ 44,99
1.15.2.7 CDHU 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 R$ 103,64 R$ 127,65 1,02                    R$ 130,20

1.15.2.8 CDHU 14.20.010
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

M3
R$ 1.634,91

R$ 2.013,71 0,03                    R$ 60,41

1.15.2.9 CDHU 09.02.020
Forma plana em compensado para estrutura 
convencional

M2
R$ 177,20

R$ 218,25 0,56                    R$ 122,22

1.15.2.10 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG R$ 13,86 R$ 17,07 3,33                    R$ 56,84
1.15.2.11 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 R$ 426,80 R$ 525,68 0,10                    R$ 52,56

1.15.2.12 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação

M3
R$ 141,22

R$ 173,94 0,08                    R$ 13,91

1.15.2.13 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura

M3
R$ 97,54

R$ 120,14 0,02                    R$ 2,40

1.15.2.14 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG
R$ 11,27

R$ 13,88 0,48                    R$ 6,66

1.15.2.15 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 R$ 5,92 R$ 7,29 1,12                    R$ 8,16

1.15.2.16 CDHU 32.17.010
Impermeabilização em argamassa impermeável com 
aditivo hidrófugo

M3
R$ 709,84

R$ 874,30 0,03                    R$ 26,22

1.15.2.17 CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado 
com solventes orgânicos, sobre massa

M2
R$ 15,97

R$ 19,67 0,96                    R$ 18,88

1.15.2.18 CDHU 32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente CM3 R$ 0,19 R$ 0,23 704,00                R$ 161,92

1.15.3 R$ 437,25

1.15.3.1 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 R$ 14,41 R$ 17,74 1,69                    R$ 29,98

1.15.3.2 CDHU 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 
vala ou cava até 1,5 m

M3
R$ 50,25

R$ 61,89 0,69                    R$ 42,70

1.15.3.3 CDHU 06.11.040
Reaterro manual apiloado sem controle de 
compactação

M3
R$ 15,63

R$ 19,25 0,50                    R$ 9,62

1.15.3.4 CDHU 07.10.020
Espalhamento de solo em bota-fora com 
compactação sem controle

M3
R$ 5,92

R$ 7,29 0,19                    R$ 1,38

1.15.3.5 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 R$ 139,27 R$ 171,53 0,03                    R$ 5,14
1.15.3.6 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 R$ 86,98 R$ 107,13 0,21                    R$ 22,49
1.15.3.7 CDHU 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum M2 R$ 103,64 R$ 127,65 0,54                    R$ 68,93

1.15.3.8 CDHU 14.20.010
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

M3
R$ 1.634,91

R$ 2.013,71 0,01                    R$ 20,13

1.15.3.9 CDHU 09.02.020
Forma plana em compensado para estrutura 
convencional

M2
R$ 177,20

R$ 218,25 0,28                    R$ 61,11

1.15.3.10 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG R$ 13,86 R$ 17,07 1,66                    R$ 28,33
1.15.3.11 CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 R$ 426,80 R$ 525,68 0,06                    R$ 31,54

1.15.3.12 CDHU 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em fundação

M3
R$ 141,22

R$ 173,94 0,04                    R$ 6,95

1.15.3.13 CDHU 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa 
em estrutura

M3
R$ 97,54

R$ 120,14 0,02                    R$ 2,40

1.15.3.14 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa

KG
R$ 11,27

R$ 13,88 0,24                    R$ 3,33

1.15.3.15 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 R$ 5,92 R$ 7,29 0,56                    R$ 4,08

1.15.3.16 CDHU 32.17.010
Impermeabilização em argamassa impermeável com 
aditivo hidrófugo

M3
R$ 709,84

R$ 874,30 0,01                    R$ 8,74

ESGOTO

CAIXAS E RALOS

CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA 30 x 30 x 40 CM

CAIXA DE INSPECAO 30 x 30 x 40CM

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALVENARIA 30 x 30 CM
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1.15.3.17 CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado 
com solventes orgânicos, sobre massa

M2
R$ 15,97

R$ 19,67 0,48                    R$ 9,44

1.15.3.18 CDHU 32.07.110 Junta a base de asfalto oxidado a quente CM3 R$ 0,19 R$ 0,23 352,00                R$ 80,96

1.15.4 R$ 663,54

1.15.4.1 CDHU 49.04.010
Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com 
grelha

UN
R$ 75,54

R$ 93,04 1,00                    R$ 93,04

1.15.4.2 CDHU 49.01.020
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, 
com grelha

UN
R$ 92,64

R$ 114,10 5,00                    R$ 570,50

1.15.5 R$ 2.942,80

1.15.5.1 CDHU 46.03.040
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 
mm, inclusive conexões

M
R$ 76,09

R$ 93,72 31,40                  R$ 2.942,80

1.15.6 R$ 1.196,79

1.15.6.1 CDHU 50.10.100
Extintor manual de água pressurizada - capacidade 
de 10 litros

UN
R$ 178,63

R$ 220,01 1,00                    R$ 220,01

1.15.6.2 CDHU 50.10.110
Extintor manual de pó químico seco ABC - 
capacidade de 4 kg

UN
R$ 209,45

R$ 257,97 1,00                    R$ 257,97

1.15.6.3 CDHU 50.10.140
Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade 
de 6 kg

UN
R$ 549,11

R$ 676,33 1,00                    R$ 676,33

1.15.6.4 CDHU 97.02.194

Placa de sinalização em PVC fotoluminescente 
(150x150mm), com indicação de equipamentos de 
combate à incêndio e alarme

UN
R$ 11,50

R$ 14,16 3,00                    R$ 42,48

1.16 R$ 9.893,07

1.16.1 R$ 9.893,07

1.16.1.1 CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M2 R$ 32,78 R$ 40,37 245,06                R$ 9.893,07

1.17 R$ 10.220,35

1.17.1 R$ 1.390,99

1.17.1.1 CDHU 25.02.050
Porta veneziana de abrir em alumínio, linha 
comercial

M2 R$ 641,67 R$ 790,34 1,76                    R$ 1.390,99

1.17.2 R$ 8.829,36

1.17.2.1 CDHU 24.03.060 Escada marinheiro (galvanizada) M R$ 749,19 R$ 922,77 1,90                    R$ 1.753,26

1.17.2.2 CDHU 24.03.080
Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em 
´T´)

M
R$ 1.180,68

R$ 1.454,24 4,50                    R$ 6.544,08

1.17.2.3 CDHU 33.11.050
Esmalte à base água em superfície metálica, 
inclusive preparo M2

R$ 39,63
R$ 48,81 10,90                  R$ 532,02

1.18 R$ 12.621,14

1.18.1 R$ 12.621,14

1.18.1.1 CDHU 24.01.120
Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em 
aço galvanizado e aletas em fibra de vidro M2

R$ 274,87
R$ 338,55 37,28                  R$ 12.621,14

1.19 R$ 3.518,23

1.19.1 R$ 3.518,23

1.19.1.1 CDHU 17.05.100
Piso com requadro em concreto simples com 
controle de fck= 25 MPa

M3
R$ 816,06

R$ 1.005,14 2,99                    R$ 3.005,36

1.19.1.2 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 R$ 139,27 R$ 171,53 2,99                    R$ 512,87

1.20 R$ 2.479,79

1.20.1 R$ 2.479,79

1.20.1.1 CDHU 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores 
(25x25cm), assentado com argamassa mista

M2
R$ 130,81

R$ 161,11 7,06                    R$ 1.137,43

1.20.1.2 CDHU 30.06.010
Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile 
para corrimão

UN
R$ 12,33

R$ 15,18 2,00                    R$ 30,36

1.20.1.3 CDHU 30.06.090
Placa de identificação para estacionamento, com 
desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal

UN
R$ 616,08

R$ 758,82 1,00                    R$ 758,82

1.20.1.4 CDHU 30.06.110
Sinalização com pictograma para vaga de 
estacionamento, com faixas demarcatórias UN

R$ 449,12
R$ 553,18 1,00                    R$ 553,18

1.21 R$ 3.340,40

1.21.1 R$ 3.340,40

1.21.1.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 R$ 11,73 R$ 14,44 231,33                R$ 3.340,40

2. R$ 131.540,74
2.1. R$ 13.631,47

2.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 R$ 643,83 R$ 793,00 6,00 R$ 4.758,00

2.1.2 CDHU 03.01.250
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 
concreto, inclusive fragmentação e acomodação do 
material

M2

R$ 26,10

R$ 32,14 19,26 R$ 619,06

2.1.3 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou 
elemento vazado, incluindo revestimento

M3
R$ 67,00

R$ 82,52 36,04 R$ 2.973,69

2.1.4 CDHU 03.06.060
Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento 
em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive 
acomodação do material

M2
R$ 9,73

R$ 11,98 319,80 R$ 3.831,20

2.1.5 CDHU 04.17.040
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo 
em poste ou braço

UN
R$ 62,99

R$ 77,58 4,00 R$ 310,32

2.1.6 CDHU 04.21.130 Remoção de poste de concreto UN R$ 231,23 R$ 284,80 4,00 R$ 1.139,20

2.2 R$ 15.482,35

2.2.1
CDHU 07.01.060

Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª 
categoria, em campo aberto

M3
R$ 24,17

R$ 29,77 340,80 R$ 10.145,61

2.2.2
CDHU 07.12.020 Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% 

PN, sem fornecimento de solo em campo aberto
M3

R$ 12,75
R$ 15,70 339,92 R$ 5.336,74

2.3 R$ 52.251,15

2.3.1 CDHU 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 
19 x 39 cm - classe C M2 R$ 68,62

R$ 84,51 189,03 R$ 15.974,92

2.3.2 CDHU 12.01.021
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 
completa M R$ 54,99

R$ 67,73 78,00 R$ 5.282,94

2.3.3 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 R$ 86,98 R$ 107,13 89,17 R$ 9.552,78

2.3.4 CDHU 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 
MPa KG R$ 11,27

R$ 13,88 567,69 R$ 7.879,53

2.3.5 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 
MPa KG R$ 13,19

R$ 16,24 10,00 R$ 162,40

ACESSIBILIDADE AREA EXTERNA

SINALIZACOES

LIMPEZA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ADEQUAÇÃO DA ÁREA

ÁREA EXTERNA

REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA

ESQUADRIA METÁLICA ÁREA EXTERNA

PORTAS METALICAS (RESERVATORIOS)

ESCADA MARINHEIRO

VENTILACAO PERMANENTE

VENEZIANA INDUSTRIAL

PAVIMENTO EXTERNO

REVESTIMENTO PAVIMENTO EXTERNO

CAIXA SIFONADA E RALO SECO

AGUAS PLUVIAIS

COMBATE A INCENDIO

MURO PERIMETRAL

TERRAPLENAGEM

LIMPEZA DO TERRENO E DEMOLIÇÕES
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2.3.6 CDHU 34.05.360
Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, 
galvanizado

M2
R$ 217,90

R$ 268,38 20,00 R$ 5.367,60

2.3.7 CDHU 11.02.040
Concreto usinado não estrutural mínimo 200 kg 
cimento / m³

m3
R$ 425,31

R$ 523,85 6,69 R$ 3.504,55

2.3.8 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira M R$ 9,50 R$ 11,70 75,61 R$ 884,63

2.3.9 CDHU 32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para 
umidade e água de percolação

M2
R$ 12,09

R$ 14,89 45,37 R$ 675,55

2.3.10 CDHU 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M
R$ 47,93

R$ 59,03 50,25 R$ 2.966,25

2.4 R$ 44.449,03

2.4.1 CDHU 54.04.342
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, 
espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, 
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia

M2 R$ 77,51 R$ 95,46 465,63 R$ 44.449,03

2.5 R$ 5.726,74

2.5.1 SINAPI-I 5057
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO 
DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA 
DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D

UN R$ 928,69 R$ 1.143,86 1,00 R$ 1.143,86

2.5.2 SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 
NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE 
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UN R$ 514,47 R$ 633,67 1,00 R$ 633,67

2.5.3 CDHU 36.04.010 Suporte para 1 isolador de baixa tensão UN R$ 37,92 R$ 46,70 1,00 R$ 46,70

2.5.4 CDHU 36.05.010
Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 
mm

UN
R$ 42,47

R$ 52,31 1,00 R$ 52,31

2.5.5 CDHU 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ UN R$ 9,60 R$ 11,82 5,00 R$ 59,10

2.5.6 CDHU 37.24.031
Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 
kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA

UN
R$ 75,60

R$ 93,11 2,00 R$ 186,22

2.5.7 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN R$ 149,32 R$ 183,91 1,00 R$ 183,91
2.5.8 CDHU 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ UN R$ 10,04 R$ 12,36 2,00 R$ 24,72

2.5.9 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN
R$ 63,26

R$ 77,91 1,00 R$ 77,91

2.5.10 CDHU 36.03.080
Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) 
mm, padrão Concessionárias

UN
R$ 748,80

R$ 922,29 1,00 R$ 922,29

2.5.11 CDHU 37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, 
corrente de 60 A até 100 A

UN
R$ 165,84

R$ 204,26 2,00 R$ 408,52

2.5.12 CDHU 36.03.010
Caixa de medição tipo II (300 x 560 x 200) mm, 
padrão concessionárias

UN
R$ 313,61

R$ 386,27 1,00 R$ 386,27

2.5.13 CDHU 97.02.197
Placa de sinalização em PVC, com indicação de 
alerta

UN
R$ 16,20

R$ 19,95 1,00 R$ 19,95

2.5.14 CDHU 02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre 
metálica com altura até 10 m

M
R$ 10,39

R$ 12,79 7,00 R$ 89,53

2.5.15 CDHU 02.05.202
Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso 
metálico

MXMES
R$ 22,30

R$ 27,46 21,00 R$ 576,66

2.5.16 CDHU 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 
borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 
inclusive conexões

M
R$ 72,98

R$ 89,88 6,00 R$ 539,28

2.5.17 CDHU 46.33.186
Caixa sifonada de piso, em polipropileno de alta 
resistência PP, preto,  DN=125mm, uma saída de 
63mm

UN
R$ 152,57

R$ 187,92 2,00 R$ 375,84

R$ 1.033.569,42

R$ 835.000,00

R$ 198.569,42

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO

TOTAL

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO 
RECURSO ESTADUAL

PISO EXTERNO - BLOCO INTERTRAVADO

segunda-feira, 25 de abril de 2022

____________________________
Erica Soler Santos de Oliveira

Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

_____________________________________
Eng. Civil Gabriel Emboaba de Souza Batista

Resp. Técnico Projeto
CREA SP 5070641580

ART 28027230211688074
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